Priloha &. 2 bodu 6.2.07

prifaha 23 "

Smlouva o dilo

(dale téz ,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsSich ptredpisli, uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
»obCansky zakonik")

L. Smluvni strany

Statutdrni mésto Brno, méstskd ¢dst Brno - Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 60, Brno, 63500

Zastoupeno: JUDr. Toméas Kratochvil, starosta MC Brno-Bystrc
1C: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: CSOB, a.s., &.41. 117590753 /0300

Ve vécech technickych je opravnén jednat technicky dozor investora/stavebnika

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

a
SEADON s.r.o.

Sidlo: Rovniny 1116/45, 748 01 Hludin

Statutarni zastupce: Ing. Petr Dohnal, jednatel

e-mail: seadon@seadon.cz

telefon: 595 044 507

1CO: 28601505

DIC: CZ28601505

Bankovni spojeni, ¢.a.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s,
2110065912/2700

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Jiri Vicha, vyrobni reditel, 737 271 965, vicha@seadon.cz

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé sp. zn.C 34082

(dale jen ,Dodavatel” nebo téz ,Zhotovitel”)
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I1. Preambule

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace
snazvem ,ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stiech”. Smluvni strany se dohodly, Ze zivaznou
¢ast jejich smluvnich ujednani tvoii rovnéZz nabidka Zhotovitele a zadavaci dokumentace
objednatele.

Pro ucely této Smlouvy o dilo se rozumi:

Objednatelem zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky

Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Poddodavatelem poddodavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni vetejné zakazky

Pfislusnou dokumentaci dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

PoloZkovym rozpoctem Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené mnoZstvi.

2. Zhotovitel je drZitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni
dila a ma Fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby Ffadné a v¢as proved! dilo dle Smlouvy a
je tak zplsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, v Ginném znéni (dale jen ,zadkon"), na zadani verejné zakazky
»ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stiech”, kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéj3i.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za
sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma zna¢ny zajem na dokonceni dila,
které je predmétem Smlouvy v ¢ase a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze tato
Smlouva i veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni vsouladu
s nabidkou, kterou podal do vetejné zakazky ,ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce strech”.

3. Z téchto diivodi se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

I11. Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele radné a vcas, na svij naklad a
na své nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné a véas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni v§echny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletnif predmét
dila, jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Pfredmét Smlouvy musi byt v kazdém ohledu realizovan v souladu s cili a zasadami
udrZitelného rozvoje a zasadou ,vyznamné neposkozovat” (dale jen ,DNSH") v oblasti Zivotniho
prostied], které jsou prilohu ¢. 3 této Smlouvy.

4. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze radné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.
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IV. Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je rekonstrukce stfech na Zakladni skole Vejrostova 1 v Brné-
Bystrci. Podrobné je predmét Smlouvy popsan v projektové dokumentaci, kterou vypracovala
spole¢nost MENHIR projekt, s.r.o., se sidlem Lazaretni 610/11, 615 00 Brno, 1CO: 63470250.
(dale jen ,projektovd dokumentace”) a vrozpoltu (vykaz vymér), které jsou prilohou této
Smlouvy. Technické specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci.

24 Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutetného provedeni dokonéeného dila véetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, vCetné dodavek potfebnych materiali a zarizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dile provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
véetné koordina¢ni a kompletaéni ¢innosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni v§ech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho fizeni na
tuto verejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téZ ,vychozi dokumenty”), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentd jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel fidit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi viech
¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajiSténi zafizeni staveniSté, a to podle potfeby na fadném provedeni dila vCetné jeho
udrzby,
b) vyklizeni staveniSté a provedeni zavéretného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu

stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemkd a
komunikaci pfipadné dotéenych vystavbou do plivodniho stavu,

¢) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodct a vozidel v mistech dotCenych stavbou),

d) provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skuteCnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZzit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,

il} prostor mista provadéni dila nelze bez dalsitho opatfeni a predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuZit k umisténi socidlniho a hygienického
zarizeni Zhotovitele,

e) dodani dokumentace skuteéného provedeni dila, véetné dokladové ¢&asti ve dvou
vyhotoveni v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé véetné
poskytnuti veskerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani objednateli bez ¢asového, technologického,
mnozstevniho a uzemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnoZovat, a to i bezuplatné,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

-



Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektd a
provoznich soubort budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimZ doslo v pribéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedodlo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

KaZzdy vykres dokumentace skutetného provedeni stavby bude opatfen jménem a
ptijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajiSténi zvlastniho uzivani komunikaci a potrebnych zabort vefejnych
ploch vletné thrady vymérenych poplatki a ndjemného,

g) zajiSténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadd a doloZeni
dokladt o této likvidaci, véetné thrady poplatkt za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h) zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pifpadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokolil),

i) zajisténi atestd a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkid ke kolaudaci (i dle
zdkona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

j) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladd,

k) vypracovani manipulaénich, provoznich fada pro bezvadné provozovani dila, navoda
k obsluze, navodl na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tisténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajiSténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé
aktualizace dle skute¢ného pritbéhu stavby,

m)zajiSténi bezpe¢né a plynulé dopravy v ramci vystavby, véetné nakladli spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

o) protokolarni prevzeti pfipadnych dotfenych pozemkid od vlastnikd pred zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, véetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojisténi stavby a osob dle této Smlouvy,

to vSe v misté provadeéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potfebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty v¢etné pripadnych zmén dodatkid a dopliki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislu§nych organd. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéZ v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.
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6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v rdmci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prislu§nymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek. v platném znéni. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vy3i,
jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu
stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoc¢tu a neni mozné pouzit polozku z jiz v rozpoctu
pouzité cenové soustavy nejbliZe podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny ajeji
vypocet bude vécné a technicky zdivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokdzanim radného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a doloZeni Uspé$nych vysledkli potfebnych individualnich,
komplexnich, garan¢nich zkou$ek dila a pozadavkid organt statniho stavebniho dohledu, prip.
jinych organd ptislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila i jeho ¢asti
se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporuc¢enimi vyrobcti komponentt a technologii
pouzitych p¥i vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichZ pouZiti prichdzi v tvahu pti provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni
1. Realizace predmétu plnéni bude rozdélena do dvou dil¢ich etap.
2. Zadavatel stanovuje realizaci stavebnich praci v ramci prvni diléi etapy v obdobi od

16.6.2025 - 30.9.2025. Tento termin je zavazny a jeho nesplnéni bude sankcionovano.

1) Prvni diléi etapa realizace bude zahrnovat stavebni prace veSkerého pfedmétu plnéni
obsaZeného ve vykazu vymér pro objekt (soucast prilohy ¢. 1 této Smlouvy):

- S0.01 - ucebnovy pavilon

3. Zadavatel stanovuje realizaci stavebnich praci v rdmci druhé dil¢i etapy nasledovné:

1) v obdobi 1. 6. 2026 - 30. 9. 2026. Tento termin je zavazny a za jeho nesplnéni
bude sankcionovano. Realizace bude zahrnovat stavebni Upravy predmétu plnéni
uvedeného v ramci vykazu vymeér pro objekty:

- 50.02 - spojovaci kréek
- §0.03a - télocvi¢na spodni ¢ast
- §0.03b - télocvitna horni ¢ast

- S$0.04 - kotelna



2) V obdobi 1. 7. 2026 - 23. 8. 2026. Tento termin je zavazny a za jeho nesplnéni
budou pozadovany sankce. Realizace bude zahrnovat stavebni tpravy vesSkerého
predmeétu plnéni uvedeného v ramci vykazu vymeér pro objekt:

- S0.05 - stravovaci pavilon

4, Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 5 dnii
od doruceni pisemné vyzvy k prevzeti stavenisté u kazdé jednotlivé etapy. Zahajenim
stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace,
pri¢emzZ zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel
zah4ji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti stavenisté.

5. Dokoncéenim stavebnich praci se rozumi okamzik, vnémzZ byly ukonceny prace dle
prisludné dokumentace. Zhotovitel ukondi stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V. odst. 2 a odst.
3 Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazklm vyplyvajicim z této Smlouvy.

6. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokonlenim a protokolarnim
pfedanim Objednateli. Dilo se povazuje za dokonéené, pokud nevykazuje Zaddné vady a
nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zptisobem
neomezuji.

7. K radnému dokonceni dila se vyZaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladi vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila &i pri jeho
piredani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

8. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel u¢ini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu, je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést ihned napravu a nese veskeré naklady s tim spojené. Stejné tak se
Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez
2 mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od Smlouvy. Odpovédnost nevylucuje
prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo
vznikla v ddsledku hospodarskych ¢i organiza¢nich poméri Zhotovitele.

10. Pokud v disledku okolnosti, které nemuze ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. Smlouvy) nebude
mozné dodrzet, prodluZuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude vtomto pripadé reSeno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle
nez 2 mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od Smlouvy.

VL. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je budova Zakladni Skoly Vejrostova 1, Brno-Bystrc, nachizejici se na
adrese: Vejrostova 1066/1, Brno 635 00.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro vefejnou
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zakazku ,ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stiech” véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb s vykazem vymér predanych objednatelem, ¢ini:

Cena bez DPH v ramci 1. etapy 10 363 800,27,- K¢
Cena bez DPH v ramci 2. etapy 7 953 156,15,- K¢
Celkova cena bez DPH (1. + 2. etapa) 18 316 956,42,- K¢

(Celkova cena bez DPH dale téz jako ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoétem pripo¢tena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje v3e, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvoti prilohu €. 1 této Smlouvy.

4. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) pred
zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena priibézné, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skute¢né poskytnuté v prislusném
kalendafnim mésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendarniho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli danovy doklad
(fakturu) vjednom elektronickém provedeni, ktery Zhotovitel za$le na email:
podatelna@bystre.cz, k némuz musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a dodavek
skute¢né provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkich dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za piislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel pfedlozi Objednateli a odbornému
dozoru urcenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho
mésice zjisStovaci protokol se soupisem provedenych praci. ZjiStovaci protokol preda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnd po
predani zjiStovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiz
nedilnou soucdsti musi byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci odsouhlaseny
Objednatelem nebo jim povérenou osobou. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu a soupisu praci
je faktura nedplna. Faktury budou vystavovany v souladu s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb,, o dani
z pridané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, vystavit dafiovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto
zakona (dale jen ,danovy doklad"). Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli daftovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

8. Prace budou uhrazeny na zikladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci azZ do celkové vySe 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po predani a prevzeti dila
na zakladé konecné faktury dle odst. 9. tohoto ¢lanku.

9. Do patnacti dnf po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (pfipadné
po terminu prodlouzeném ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystaven danovy
doklad - konecna faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila).
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Koneéna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZitost{ obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecn4 faktura”,
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
o (astku zbyvajici k uhradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych nalezitosti je kone¢na faktura neplatna.

10. Splatnost daniovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tiicet)
kalendainich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorudit fakturu Objednateli do 10 kalendarnich dnid ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorudena pozdéji, pfiméfené se prodluZuje lhiita
k ihradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho Poddodavatelem nebude delsi nez 60 dnti. Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1
ob¢anského zdkoniku povazuje za Faddné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
uctovana ¢astka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepsana z Gctu Objednatele ve prospéch
uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11.  V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhiité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy darnovy doklad opravit, event. vystavit novy
dariovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ina v takovém pripadé béZet ode dne doruceni opraveného
¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedeni dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) Zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) Zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmeétu dila

c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zname,
a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

d) pti realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny v¢etné DPH.

15. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoétu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
poloZkovém rozpoctu, v pripadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zadkladé cen RTS, vpfipadé Ze prace nebudou obsazeny
v polozkovém rozpodtu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména
ceny podléhat schvaleni projektanta.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vetejné zakazky s nazvem ,ZS
Vejrostova 1 - rekonstrukce strech”,

vV

17. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni, musi byt vZdy pred jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé).

18. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
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ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouveé o dilo, a to pred provedenim pitislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pripadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skutec¢nost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ticet uvedeny v ¢l. 1 této Smlouvy je bankovnim uétem
zverejnénym ve smyslu zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon o DPH"). V pripadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen
dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prisluSné smlouvy nebo potvrzenim penéZzniho
ustavu; novy ucet vsak musi byt zverejnénym tctem ve smyslu predchozi véty.

VIII. Soucdinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skutec¢nosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se ddle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti v8echny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnénf jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pied Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zdstupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jingm osobam
zalastnénym na provadéni dila, veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
smistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytetného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dottena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost predané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkl vychozich dokumentl s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pfed prevzetim staveniSté.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolven¢ni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a
zpusobech jeho reSeni, vplatném znéni, jehoZ pfedmétem bude upadek nebo
hrozicl ipadek Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

c) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, svyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; nebo

N 9



d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fizi, pfevodem jméni na
spole¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni
jinych organizac¢nich zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukonéeni vykonu ¢innosti Zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spoleCnosti Zhotovitelem ¢i ucasti na podnikani
jiné osoby Zhotovitele; nebo

g) vSechny skuteénosti, které by mohly mit vliv na ptrechod ¢i vyporadani zavazki
Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:
a) sam ¢i prostfednictvim treti osoby provadél cenovou kontrolu v prabéhu

provadéni dila a uviddéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavéretného vyuctovani dila; vSichni Ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykondval v misté provadéni dila vlastni
Technicky dozor stavebnika a v jeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisi a
v souladu s rozhodnutim organii vefejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila
upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky
dozor je opravnéna dat pracovnikim Zhotovitele piikaz k prerusSeni praci na
provedeni dila, je-li ohroZena bezpetnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i tietich osob,

c) sam & prostiednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledoval, zda jsou
prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpe¢nosti prace,
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila,
a to v rozsahu a zpisobem stanovenym piisluSnymi predpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4. Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisii, jmenovat

koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vZdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dnid (dale jen ,KD") se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do stavebniho deniku a
samostatnym zdpisem z KD. Pfitomni stvrdi svoji i¢ast na KD podpisem na presencnti listinu.

7 Zhotovitel se zavazuje ke spoluptsobeni pri vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb,, o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi.

8. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
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9. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptGsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento svij zavazek, bude tato skutec¢nost posuzovana jako poruseni Smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zpusobem se vSemi dUsledky, véetné moZnosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenidté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespoil vjednom origindle a dvou priipisech dle ust. § 166
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaSkou ¢ 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o pribéhu vsech praci, véetné praci Poddodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skuteénosti stanovené zdkonem a
soucasné vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pfi ptfejimacim rizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéiend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vletné jejiho ¢isla autorizace bude zapsdna
v predavacim protokolu pfi prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zdznami ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici vpripadé ztraty ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vZdy okamzité k dispozici Objednateli a orgdnu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s oc¢islovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
o¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli upiné kopie zapisd ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢ zvlastni
pisemna prohlaSeni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XL Stavenisté a jeho zarizeni

1. Staveni$tém se pro Ucely Smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI. Smlouvy a v projektové dokumentaci. Pfeddnim a prevzetim stavenisté se
rozumi protokolarni piedani stavenisté Objednatelem a pievzeti staveniSté Zhotovitelem.

2. O predani staveni$té Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichZz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté ze
strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o predani
staveni$té bude spoletny zapis o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano
1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.
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3. Z¥izeni staveni$té zabezpeluje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, prisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
anaklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zaroven povinen zajistit odbérné
misto po dohodé s Feditelem $koly s podruznym odbérem. Stavy métidel budou pfed zahajenim
a po ukonceni jednotlivé etapy dila zapsany do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen zajistit
vramci zatizeni staveni$té Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického
dozoru, Autorského dozoru, Koordinitora BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na
Staveni$té, dile podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zafizeni
nezbytné pro vykon jejich funkce pfti realizaci dila (napf. el. pfipojeni pro PC, samostatné WC).

4, Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstramiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i ¢innosti tfetich
osob na staveni$ti, technickymi ¢ jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo
staveni$té. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarnitho dozoru a dozoru
bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zafizeni
staveni$té, veSkerou dopravu, skladku, piipadné mezi deponii materidlu, a to i vytéZeného,
pficemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpeénosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
staveni$té v usporadaném stavu za Ucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci,
bezpecénostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materialli a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi
opatfeni pro zabezpeCeni bezpecnosti silni¢niho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného dopravniho
znaceni; a

c) provedeni ve$kerych odpovidajicich tkonid kochrané Zivotniho prostredi na
staveniS$ti i mimo né a kzabranéni vzniku Skod zneciSténim, hlukem, nebo
zjinych divodi vyvolanych a zplsobenych provozni cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladnovani veskerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel aZz do konelného odevzdani stavenisté Objednateli po ukonéeni praci
zodpovid4 za bezpetné zajisténi stavenisté vici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tGFadu bezpelnosti price. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni§té a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Déle se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenis$té, jeho zafizeni ¢i prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

9. Ke dni piedani a prevzeti pfedmétu dila Objednatelem v ramci kazdé jednotlivé
diléi etapy bude zarizeni stavenisté odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid
mista provadéni stavby vCetné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotcené vystavbou
budou k tomuto dni uvedeny do ptGvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho
povoleni.
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Xll. PodminKky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zdkoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upfesnéni nebo uréeni zplsobu provadéni dila, jimiz je Zhotovitel vazan. Pokud tak
Objednatel neudini, postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2 Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou pé¢i. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat veSkerym pozadavkim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoZz i vSechny podminky uréené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb,, stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zadkona ¢ 22/1997 Sb,, o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zikond, ve znéni pozdéjSich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prisluSnému organu, predloZeno Zhotovitelem
prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipoZarnimi, bezpe¢nostnimi predpisy a dal$imi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné uUdrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prosttedi, bezpeCnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného vocenéném vykazu vymér je moZno
provadét pouze po pfedchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v élanku
V1. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotCenych pozemkid ¢i
staveb; a
b) neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a
) nemélo neptiznivy vliv na Zivotni prostiedi, vCetné minimalizace negativnich
vlivii na okoli vystavby; a
d) bylo zabezpeéeno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupi. Totéz plati pro prace
Poddodavateld.
5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zpisobené vSemi osobami

zUCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou <¢innosti
Objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni
majetku (napf. vjezdd, ploti, objektu, prostranstvi, inZzenyrskych siti) je povinen bez zbytecného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak financéné uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v prubéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skute¢ného provedeni veskeré odchylky a upravy od navrZeného technického redeni dila, a to
véetné geodetického zaméteni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi prejimacim Fizeni predat
Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

A Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho predani
Objednateli radné pecovat o vySkové a smérové body a odpovida za jejich presnost a ochranu
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proti poskozeni. Konetna zaméreni se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli v digitalizované
podobé a soudasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat Objednatele kjejich pfevzeti pfed zakrytim v predstihu alespon tfi pracovnich dni; a
v piipadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost
informovat Objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost Objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi Poddodavateli Zhotovitel zavaze povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této Smlouvy i pfipadné Poddodavatele.

XIlI. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zadkoniku odpovidat za praci provedenou
Poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré Poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predlozit pri podpisu Smlouvy seznam
poddodavatelti, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich
tdaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
predlozit Objednateli kdykoli vpribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
Poddodavatell. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s Poddodavatelem byl v souladu s touto
Smlouvou (napt. pfechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze piedané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN a Smlouvy, déle vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno vsouladu s ovéfenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetc¢tyri) mésici na dodavky a sluzby

ode dne Ffadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy pocina béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho prevzeti dila predmétné jednotlivé dil¢i etapy
Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstriku, a to pisemnou nebo
elektronickou formou na kontaktni email: seadon@seadon.cz. V reklamaci musi byt popsana
vada dila, pfipadné pozadavek na zpisob odstranéni vad dila, a to vCetné terminu pro
odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu odstranéni disledku
vadného plnéni, tuto volbu miiZze ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznadmeni vady dila ¢i jeho ¢&asti, nedohodnou-li se smluvni strany
v konkrétnim pripadé jinak, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-
li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priCiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratsi lhité, tj. v pfimérené thuté (vzhledem k okolnostem).

-
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4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnti po zapoceti jejitho odstranovani.

5. Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, p¥i¢emzZ reklamace se
povaZuje za v¢as uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaru¢ni doby.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle Smlouvy
(podminky pro pfedani dila po jeho ukonceni). Pfi odstranovani vad (i vramci reklamace) a
nedodélkia dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

78 Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznavi, je Objednatel opravnén vzajmu predejiti
vzniku $kod Zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokdZe, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelng, ulelné a rfadné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pfipadé odstranéni vady dila ¢&i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne
fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarutni doba je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli aZ do radného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaruéni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zaruéni doby bude pocitdna na celé dny a bude bran v dvahu kazdy zapocaty
kalendaini den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhaté dle ¢lanku
X1V. odst. 4 Smlouvy; nebo

b) nezahéji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3
Smlouvy; nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranén{ vad dila, Ze
vadu neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve
1hité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a nedodélkt dila
neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokli dle ob¢anského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
vtakovém ptipadé vznika vac¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel tieti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tiCtovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

10. Priava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamaénim Ftizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV.  Predania prevzeti dila (stavby)

1. Pfedanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci rizeni, které svold Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukon¢it a predat (odevzdat) Objednateli
vramci kazdé jednotlivé diléi etapy. Dilo (stavba) bude predano v prejimacim Fizeni. Na
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prejimaci Fizeni pfizve Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt
Objednateli zaslano alesporni 10 pracovnich dnti predem. Objednatel ma povinnost k prejimacimu
Fizeni pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také
autorského dozoru projektanta. S predanim dila Zhotovitel preda Objednateli taktéZ vSechny
doklady, k jejichZ pfedani se zavazal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou
nezbytné ke kolaudaci dila.

2 K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zadkladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokoluy, jehoZ soucasti bude i pfislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsdn opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespont predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele kvaddam dila
vytéenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zdpisu uvedeném. Pokud Objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skute¢nost a ddvody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto divody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcéenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila své Poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, pfevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsaZeno jednoznaéné prohlaseni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjiSténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 6 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve
trech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V ptipadé, Ze je Objednatelem piebirdno dokoncené dilo, skutec¢nost, ze dilo je
dokonéeno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim uUClelem predkladd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel doloZi Objednateli pied zahajenim piejimaciho rizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, veSkera osvédéeni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiali a
vyrobki, revizni zpravy zatizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaru¢ni listy, doklady o
ovéreni funkénosti dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace
dila Smlouvy a platnych pravnich predpisi, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
vsouladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dal$i doklady prokazujici splnéni podminek organii a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutetného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel pfedat ve dvou vyhotoveni v tiSténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické
podobé Objednateli pii predani dila. V pripadé, ze nedojde k predloZeni a predani Objednateli
shora uvedenych dokladd nejpozdéji pfi prejimacim fizeni, nepovaZzuje se dilo za radné
dokonéené.

5. Ke dni zahjeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za Fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichz
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pfi prohlidce a prejimani dila Objednatelem prokaZze, Ze je Zhotovitelem
piredavano dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel
povinen predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalite,
rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi
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pravnimi predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo nepfevezme, opakuje se prejimaci fizeni po
jejich odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v pfimérené lhaté odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich ihradé nebo do pravni moci rozhodnuti prisluSného soudu ve véci
Ghrady téchto nakladd.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody zpflisobené poruSenim
povinnosti, zaji§téné smluvni pokutou v plném rozsahu. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty, ptipadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zékladé Smlouvy, miZe byt
zapoctena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radné
dokonéeného dila vramci kazdé jednotlivé dil¢i etapy v terminech dle ¢lanku V. Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z ceny dila predmétné
jednotlivé dil¢i etapy bez DPH, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 0,2 % z ceny dila pfedmétné jednotlivé dil¢i etapy bez
DPH za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vys$i 0,2 % z ceny dila predmétné jednotlivé dil¢i etapy bez DPH za kazdy
den a ptipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveni$té a upravit
vSechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 0,2 % z ceny dila
predmétné jednotlivé dilci etapy bez DPH za kaZdy den prodlenti.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
vrozsahu, vijakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho uhradu, nebo poskytnout jiné
penéZzité plnéni sjednaly strany Smlouvy drok z prodleni ve vysi 0,2 % za kazdy den prodleni
z Castky, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K& bez DPH za kazdy
jednotlivy pripad poruseni.

8. Pro pripad nedodrZeni termini k odstranéni nedostatkii dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vy$i 1.000,- K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy pripad zvlast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 0,2 % z ceny dila pfedmétné jednotlivé dil¢i etapy bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélka ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 0,2 % z ceny dila predmétné jednotlivé dil¢i etapy bez DPH
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za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéZz pri
odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ¢lanku XVII.
Smlouvy, je Objednatel opravnén vkazdém takovém pripadé vyactovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vys$i 1000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

12. Pokud Zhotovitel nepiedlozi pojistnou smlouvu ve lhiité dle ¢ldnku XIX. Smlouvy, je
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ bez DPH.

13. Pokud Zhotovitel nepfedd Objednateli zajisténi zdvazku za Fadné provadéni dila
jednotlivé diléi etapy ve lhaté die ¢lanku XX. Smlouvy, je Objednatel opravnén vyuctovat
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ bez DPH. Pokud Zhotovitel nepreda Objednateli
predmétné zajisténi zavazku ani do 30 kalendainich dnli ode dne nabyti u¢innosti Smlouvy, je
Objednatel opravnén vyuétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila predmétné
jednotlivé dil¢i etapy bez DPH.

14. Pokud Zhotovitel nepiedd Objednateli zajiSténi zavazku za radné plnéni zarucnich
podminek dle ¢lanku XXI. Smlouvy nejpozdéji ke dni konani predavaciho a prejimaciho rizeni
dila, je Objednatel opravnén vyacétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ bez DPH.
Pokud Zhotovitel nepifedd Objednateli pfedmétné zajisténi zdvazku ani do 30 kalendatnich dnil
ode dne konani pfedavaciho a prejimaciho rizeni dila predmétné jednotlivé dil¢i etapy, je
Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila predmétné
jednotlivé dil¢i etapy bez DPH.

15. Smluvni pokuta je splatnd do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzvé.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to
stanovi zakon (pfedevsim obc¢ansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je Uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané.
Objednatel miZe v souladu s § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se mé za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se vsouladu s § 2005 ob¢anského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu $kody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni
spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2, 0d Smlouvy lze odstoupit predev$im z diivodu porusSeni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestliZe se Zhotovitel dostane do prodleni s provaddénim dila ve vztahu k terminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢étrnact kalendarnich
dng, a/nebo

b) jestliZze Zhotovitel po dobu del3i nez 20 kalendainich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejedna se o pfipad preruSeni provadéni dila v disledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy & obéanského zakoniku
nebo zdivodu na strané Objednatele, za toto preruSeni se nepovaZzuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
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c) jestlize Zhotovitel radné a vcas neprokdze trvani platné a uU¢inné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy,

a/nebo
d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé

které preved], resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazkd dle ¢ldnku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h) Zhotovitel porusil jeho povinnost uvedenou v €lanku XVIII. Odst. 4 Smlouvy
a/nebo

i) Zhotovitel prenesl nebo pirevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou

osobu bez pisemného souhlasu Objednatele.

V dal8ich ptipadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V piipadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktualni
pravni Upravy.

4, V pfipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnd ode dne ¢innosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veSkerych
vzijemnych plnéni dle Smlouvy kdatu udinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

a) Castky souctu uhrazenych dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) &astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opatfil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy,
kdy za zéklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konecnou fakturu”.

Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé odstoupeni od Smlouvy z dlivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti staveni$té nejpozdéji ve Ihité do 2 mésicli ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i ndrokiim na odSkodnéni druhé smluvni strany.

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniité do radného predani dila Objednateli a
Fadného odevzdani stavenis$té Objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpeci na:
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a) dile a v8ech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dal$ich ¢astech,
a

b) plochéch, piipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,
¢i pod staveni$tém nebo témito pozemkKky, a to od doby prevzeti stavenisté do
fadného predani dila jako celku a Fddného odevzdani staveniSté Objednateli,
pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby Fadného protokoldrniho pfedani dila Objednateli, nebezpeci
$kody vyvolané pouzitim véci, ptstroj, stroji a zarizeni jim opatfenymi k provedent dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné & pouZité k provedeni dila ci
jeho ¢asti (nap¥. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo
c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho
casti.
3. Zhotovitel nese nebezpedi $kody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam

¢i Objednatel opatfil za tcelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamzZiku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby tadného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vrétit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s pInénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a v3ech véci, které
Zhotovitel opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi Poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obéanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruseni
tohoto ustanoventi je Objednatel opravnén jiz bez dalSiho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zdstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fddného predani dila,
svyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) poji§tén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam
Zpaisobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod zpilisobenych pracovniky Zhotovitele.
Vyse pojistné ¢astky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici hodnotu dila.
Zhotovitel nejpozdéji do 5 dni od nabyti Géinnosti Smlouvy o dilo predloZi Zadavateli original
nebo dfedné ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opacném pripadé bude toto povaZovano za
podstatné porudeni Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrZovat v
platnosti a ucinnosti po celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni
stanovi pojistnd smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem
ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predloZit Objednateli. Zhotovitel je také povinen
zabezpecdit pojisténi osob proti \irazu, pojisténi Poddodavatelil v rozsahu jejich dodavky. Pri
vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je
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v jeho moZnostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené
Dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcas plnit veskeré zdvazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V piipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnu
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto predloZi voriginalu ¢i ovérené kopii
Zhotoviteli nejpozdéji do tii dnii ode dne jejitho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim
zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za radné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajisténi zavazku za fadné provadéni dila,
samostatné v ramci kazdé jednotlivé dil¢i etapy realizace a to formou bankovni zaruky nebo
pojisténi zaruky nebo formou slozZeni finanéni ¢astky na ucet Objednatele uvedeny v ¢lanku 1.
Smlouvy ve vysi 5 % ceny dila z predmétné dil¢i etapy realizace bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajisténi zavazku je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
kdy Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zplisobenou $kodu ¢i smluvni pokutuy, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Zajisténi zavazku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do 5 pracovnich dnfi ode dne nabyti
ucéinnosti Smlouvy.

4, Zajisténi zavazku za radné provadéni dila formou bankovni zaruky dolozi Zhotovitel
Objednateli origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost
podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pricem? banka se zavaZe k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze Zhotovitel neprovadi dilo v
souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli zptsobenou skodu ¢i
smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovni zaruky musi byt do dne
prevzeti dila (po predani a prrevzeti celého predmeétu plnéni) plus 30 kalendainich dnf.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli zajisténi zavazku za radné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni viech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. Zajisténi zavazki za radné plnéni zaruénich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajiSténi zavazku za radné plnéni zaruc¢nich podminek
formou bankovni zdruky nebo pojisténi zaruky nebo formou sloZeni finan¢ni ¢astky na ucet
Objednatele uvedeny v clanku 1. Smlouvy alesponi ve vysi 5 % ceny dila predmétné jednotlivé
dil¢i etapy bez DPH, kterd bude platnd po celou dobu zaru¢ni doby na stavebni ¢ast dila
predmétné jednotlivé dil¢i etapy.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajisténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, Ze
Zhotovitel nebude Fadné plnit zaru¢ni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci v€as reagovat nebo
neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji do terminu konani predavaciho a
prejimaciho fizeni kazdé jednotlivé diléi etapy.

4, Zajisténi zavazku za radné plnéni zaru¢nich podminek formou bankovni zaruky za fadné
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plnéni zaruc¢nich podminek dolozi Zhotovitel Objednateli origindlem zaruéni listiny vystavené
bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢.21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjsich predpisl, ve prospéch Objednatele jako oprdvnéného. Bankovni zdruka bude
vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecnd, pricemz banka se zavaze k plnén{ bez namitek a
na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, Ze Zhotovitel nebude Fadné plnit zaru¢ni podminky v ramci zaruéni doby za dilo,
neodstrani v dohodnuté lhité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci vcas
reagovat nebo neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu ¢ smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni ziruku za tadné plnéni zarucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zaruéni doby na stavebni ¢ast dila predmétné
jednotlivé dil¢i etapy.

XXII. Spole¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shleddno neplatnym ¢&i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smiouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, dopliiovat a
upfestniovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a prabézné ¢&islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsaZeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy neni tfeba v pfipadé, Ze dochazi pouze ke
zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém pripadé je zména U¢innad oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4. Piipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni dpravy dle ¢eského
prava vécné a mistné p¥islu§nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi vceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho tizeni.

5. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo reSena, budou se smluvni strany ridit
zverejnénym zadanim vefejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou ptednostni) a platnou pravni upravou v CR, predeviim obcanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zalozeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
radem (pokud zde ptijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéreny druhou
smluvni stranou, nezpiistupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije
tyto informace k jinym ¢eliim neZ k plnéni podminek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe prebira
nebezpec¢i zmény okolnosti, spocivajici zejména ve zvySeni cen vstupl, zvySeni cen praci, ¢i v
daisledcich koronavirové epidemie a s tim souvisejicich rozhodnuti organt Ceské republiky.

L Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pfipadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniZ by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.

L
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XXIII. Zavérecna ustanoveni

—_—

L— "

1. Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit, ledaZze se na nékterou ze smluvnich stran vztahuje povinnost dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach déinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv
ao registru smluv (zdkon o registru smluv), pak Smlouva nabyva uU¢innosti uverejnénim
v registru smluv.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlaSuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve dvou origindlech v pisemné
podobé nebo v jednom originale v elektronické podobé.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zOstavaji v platnosti a G¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.

5. 0Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Gdajq, z jejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od Smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
dorudeni pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednavj, Ze pisemnost bude povazovana
za dorufenou Zhotoviteli po odeslani (predani k postovni prepravé) do oficialniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zdkoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele poStovnich sluzeb doSla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vS§ak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorudovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmafi jeji dorudeni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povaZovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 1ze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji zfizenu.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluy,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, predmétu Smlouvy,
¢iselné oznaceni této Smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze
jejich osobni tdaje uvedené v této Smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence
smluv. Dale prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené ve vy3e uvedené Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svolenf k jejich uziti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dal$ich podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvoii jako ptilohy Smlouvy:

Priloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
Pfiloha ¢. 2:  Harmonogram vystavby

Priloha ¢. 3: DNSH

Priloha ¢. 4:  Plan organizace vystavby

a dale
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Piiloha ¢ 5: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového Fizeni snazvem ,ZS Vejrostova 1 -
rekonstrukce stirech” v elektronické podobé na CD archivovana u Objednatele

Pfiloha ¢. 6:  Provadéci projektova dokumentace v elektronické podobé na CD archivovana u
Objednatele

které nejsou nedilnou soucasti Smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.

Schvalovaci doloZzka
dle ust. § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich /obecni zFizeni/, v platném znéni

Tato Smlouva o dilo byla schvalena a jejim podpisem je povéfen RNDr. Vladimir Vetchy, CSc.,
mistostarosta MC Brno-Bystrc usnesenim R 9/27. - bod 6.2.07 ze dne 26.02.2025.

Objednatel Zhotovitel

V Brné, dne ....ccccoveevnennen. |7/ PERORION s )+ - TS
RNDr. Vladimir Vetchy, CSc, SEADON s.r.o.

mistostarosta MC Brno - Bystrc Ing. Petr Dohnal, jednatel

o :



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

1 0 0 . .
Stavba: 131*2 24.. ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stiechy SO 01
Zadavatel Statutarni mésto Brno ICO: 44992785
Dominikanské nameésti 196/1 DIC: €Z44992785
60200 Brno-Brno-mésto
Zhotovitel: SEADON s.r.o. ICO: 28 601 505
Rovniny 1116/45 DIC: CZ286 01505
748 01 Hluéin
Vypracoval: rozpocet-stavby.cz
Rozpis ceny Celkem
HSV 1326 152,67
PSV 8 495 583,00
MON 215 897 40
Vediej§i naklady 92 760,00
Ostatni naklady 233 407,20
Celkem 10 363 800,27
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CZK
Snizena DPH 12 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 10 363 800,27 CzZK
Zékladni DPH 21 % 2176 398,06 CzZK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem s DPH

12 540 198,33 CzZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

s porogtfamem BUILDpower S, © RTS, as.
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Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nézev snzlf:[:zi F;;H Zikiad g;;émadn" DPH celkem Cena celkem %
Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 168 775,20 3544279 204 217,99 2

01 ON, VN 0,00 168 775,20 3544279 204 217,99 2
Stavebni objekt 0,00

S0 01 Ucebni pavilon 0,00| 10 195 025,07| 2 140 955,26( 12 335 980,33 98

01 ASR 0,00 9979127,67| 2095616,81| 12074 744,48 96

02 Hromosvod 0,00 215 897,40 45 338,45 261 235,85 2

Celkem za stavbu 0,00| 10 363 800,27| 2176 398,06 12 540 198,33| 100

Popis stavby: 131_2024 01_1 - ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stiechy SO 01

Popis objekiu: 99 - Ostatni a vedlejSi naklady
Popis rozpoctu: 01 - ON, VN

Popis objektu: SO 01 - Ucebni pavilon

Popis rozpoétu: 01 - ASR

Popis rozpodtu: 02 - Hromosvod

W,1r:mom RINI Dnnwar Q@ MRTR o e
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Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 299 538,21 2,9
62 Upravy povrchit vnéjsi HSV 236 635,56 2.3
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 491 090,73 4.7
94 Leseni a stavebni vytahy HSV 128 618,86 1.2
95 sDtv;I\(lobgzavaci konstrukce na pozemnich Hsv 18 563,16 0.2
96 Bourani konstrukci HSV 8 410,56 0.1
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 85 670,78 0,8
712 Povlakové krytiny PSV 3322982,22| 32,1
713 Izolace tepelné PSV 3628350,12[ 350
721 Vnitini kanalizace pPSv 91219,92 0,9
728 Vzduchotechnika PsSVv 232 200,00 2,2
762 Konstrukce tesarske PsSvV 256 444,90 2,5
764 Konstrukce klempifské PSV 365 566,04 3,5
767 Konstrukce zame¢nicke PSSV 25 398,50 0,2
767 _1 Ochranny systém proti padu osob Psv 159 893,62 15
769 Otvorove prvky z plastu PSV 335 527.68 32
799 Ostatni PSV 78 000,00 0.8
M21 Elektromontaze MON 215 897,40 2.1
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 57 624.81 0,6

|L@Wuqramem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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VN Vedlejéi naklady VN 92 760,00 0,9
ON Ostatnl naklady ON 233 407,20 2,3
Cena celkem 10 363 800,27 100,0

L\t{r&qﬁmnm RIIN NDnAawar @ AMPRPTR] s e

Stradnka A 7 33




Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

131_202 . 5
Stavba: 2 1— S ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stfechy SO 02
Zadavatel Statutarni mésto Brno ICO: 44992785
Dominikanské nameésti 196/1 DIC: €Z44992785
60200 Brno-Brno-mésto
Zhotovitel: SEADON s.r.o. ICO: 28 601 505
Rovniny 1116/45 DIC: €Z286 01505
748 01 Hlucin
Vypracoval; rozpocet-stavby.cz
Rozpis ceny Celkem
HSV 303 697,65
psv 623 718,84
MON 37 639,20
Vedlejsi naklady 24 810,00
Ostatni naklady 102 372,00
Celkem 1092 237,69
Rekapitulace dani
Zéaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CZK
Snizena DPH 12 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1092 237,69 CzZK
Zakladnf DPH 21 % 229 369,91 CzK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 321 607,60 czK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

vano programem BUILDpower S, © RTS, a.s,
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Rekapitulace dilcich ¢asti

Cislo Nazev an‘::rllii‘;gH G pDrs;ékladn‘ DPH celkem Cena celkem %
Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 44 886,00 9 426,06 54 312,06 4

01 ON, VN 0,00 44 886,00 9 426,06 54 312,06 4
Stavebni objekt 0,00

50 02 Spojovaci kréek 0,00) 1047 351,69 219 943,85| 1267 295,54 96

01 ASR 0,00, 1009712,49 212 039,62| 122175211 92

02 Hromosvod 0,00 37 639,20 7 904,23 45 543,43 3

Celkem za stavbu 0.00f 1092 237,69 229 369,91| 1321607,60] 100

Popis stavby: 131_2024_02_1 - ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stfechy SO 02

Popis objektu: 99 - Ostatni a vedlejsi néklady
Popis rozpoctu: 01 - ON, VN

Popis objektu: SO 02 - Spojovaci kréek
Popis rozpodtu: 01 - ASR

Popis rozpoctu: 02 - Hromosved

Trvrmmamshnmes arsmracmacs DI Nearaes (=4 MAMADTC -~

Qlranbs 2 5 N2




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 55914,30 5,1
62 Upravy povrch vnéjsi HSV 40 42465| 3.7
63 Podlahy a podiahové konstrukce HSV 32 780,69 3.0
94 Leseni a stavebni vytahy HSV 19 777,80 1.8
95 E:Ztggiﬁvad konstrukce na pozemnich HSV 928,62 01
96 Bourani konstrukei HSV 26 748,00 24
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 46 869,95 4,3
712 Povlakové krytiny PSSV 310626,87| 28,4
713 Izolace tepelné PSSV 163 059,46| 14,9
721 Vnitini kanalizace PSV 16 271,38 1,5
762 Konstrukce tesaiske PSV 49 551,40 4,5
764 Konstrukce klempifske PSV 59 471,11 54
767 _1 Ochranny systém proti padu osob PSV 24 738,62 2,3
M21 Elektromontaze MON 37 639,20 3,4
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 80 253,64 7.3
VN VedlejSi naklady VN 24 810,00 2,3
ON Ostatni naklady ON 102 372,00 9,4

1092 237,69| 100,0

Cena celkem

L—/Z;%aho programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

131 _ 2024 0 . ,
Stavba: 34 —" ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stiechy SO 03
Zadavatel Statutarni mésto Brno ICO: 44992785
Dominikanské namesti 196/1 DIC: CZ44992785
60200 Brno-Brno-meésto
Zhotovitel: SEADON s.r.0. 1C0: 28 601 505
Rovniny 1116/45 DIC: CZ286 01505
748 01 Hluéin
Vypracoval: rozpocet-stavby.cz
Rozpis ceny Celkem
HSV 260 923,13
PSV 2 260 401,91
MON 86 341,80
Vedlej§i naklady 24 810,00
Ostatni naklady 79 168,80
Celkem 2711 645,64
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CzK
Snizena DPH 12 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 2711 645,64 CZK
Zakladni DPH 21 % 569 445,58 CZK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3281 091,22 CczK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

[Zﬁ:&wano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilé¢ich casti

Cislo Nazev snzi::;iggH e g'gfkladm DPH celkem Cena celkem %
Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 52 254,00 10 973,34 63 227,34 2

01 ON, VN 0,00 52 254,00 10973,34 63 227,34 2
Stavebni objekt 0,00

SO 03 Télocvicna 0,00( 2659 391,64 558 472,24 3217 863,88 98

01 ASR 0,00f 2573049,84 540 340,47| 3113390,31 95

02 Hromosvod 0,00 86 341,80 18 131,78 104 473,58 3

Celkem za stavbu 0,00 271164564 569 445,58| 3281091,22 100

Popis stavby: 131_2024_03_1 - ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stfechy SO 03
Popis objektu: 99 - Ostatni a vedlej$i naklady

Popis rozpo¢tu: 01 - ON, VN
Popis objektu: SO 03 - Télocvicna
Popis rozpo¢tu: 01 - ASR

Popis rozpodtu: 02 - Hromosvod

s

TmrmamisAma Aramrammass DI N

A

Stranka 3 7 27




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

3 Svisle a kompletn{ konstrukce HSV 33 469,91 1.2
62 Upravy povrchl vnéjsi HSV 171 992,32 6.3
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 40 087,44 1,5
95 gt:l\jigzvaci konstrukce na pozemnich HSV 5 924,82 0.2
712 Poviakové krytiny PSV 1125027,22| 41,5
713 Izolace tepelné PSvV 704 183,61 26,0
721 Vritini kanalizace PSV 26 062,16 1.0
728 Vzduchotechnika PSV 36 420,00 1,3
762 Konstrukce tesarske PSv 130 213,61 4.8
764 Konstrukce kiempifské PSV 131 568,01 4.9
767 Konstrukce zamecnicke PSV 11112,27 0.4
767 _1 Ochranny systém proti padu osob PSV 71 562,28 2,6
769 Otvorové prvky z plastu PSV 24 252,75 0,9
M21 Elektromontaze MON 86 341,80 3,2
D36 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 9 448,64 0,3
VN Vedlejsi néklady VN 24 810,00 0,9;
ON Ostatni naklady ON 79 168,80 29

2711 645,64 100,0

Cena celkem

Z[Zééém—mnrﬁﬁmem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

131_2024 . o
Stavba: 41 =2 ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stifechy SO 04
Zadavatel Statutarni mésto Brno ICO: 44992785
Dominikanské namésti 196/1 DIC: €Z44992785
60200 Brno-Brno-mesto
Zhotovitel: SEADON s.r.o. ICO: 28 601 505
Rovniny 1116/45 DIC; CZ286 01505
748 01 Hiuéin
Vypracoval: rozpocet-stavby.cz
Rozpis ceny Celkem
HSV 195 282,62
PSV 413 462,16
MON 53 587,20
Vedlejsi naklady 22 410,00
Ostatni naklady 67 686,00
Celkem 752 427,98
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CzK
Snizena DPH 12 % 0,00 CzZK
Zéklad pro zakladni DPH 21 % 752 427,98 CzZK
Zakladni DPH 21 % 158 009,88 CzK

Zaokrouhleni

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

910 437,86 CzK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zprm_ro/qramem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

Stranka 2z 16



Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nézev Snf::'ﬁ‘;gH Z8klad Brgfkladn' DPH celkem Cena celkem %
Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 40 992,00 8 608,32 49 600,32 5

01 ON, VN 0,00 40 992,00 8 608,32 49 600,32 5
Stavebni objekt 0,00

S0 04 Kotelna 0,00 711 435,98 149 401,56 860 837,54 95

01 ASR 0,00 657 848,78 138 148,24 795 997,02 87

02 Hromosved 0,00 53 587,20 11 253,31 64 840,51 7

Celkem za stavbu 0,00 752 427,98 158 009,88 910 437,86 100

Popis stavby: 131_2024_04_1 - ZS Vejrostova 1 - rekonstrukce stiechy SO 04

Popis objektu: 99 - Ostatni a vedlejsi naklady
Popis rozpoctu: 01 - ON, VN

Popis objektu: SO 04 - Kotelna

Popis rozpoé&tu: 01 - ASR

Popis rozpoétu: 02 - Hromosvod

7ﬂrﬂﬁﬁ\lén[1%i—&m(nnn\‘1ar S ADTR ac
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Rekapitulace dild

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 144 389,76 19,2
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 26 724,96 3,6
95 Et;)tgziﬁvaci konstrukce na pozemnich HSV 2 300,10 0.3
96 Bourani konstrukci HSV 1 728,00 0.2
712 Poviakové krytiny PSSV 224 211,45] 29,8
713 Izolace tepelné PSV 14 419,07 1.9
721 Vnitfni kanalizace PSSy 13 030,92 17
728 Vzduchotechnika PSV 19 680,00 2.6
762 Konstrukce tesaiské PSSV 36 794,70 4.9
764 Konstrukce klempifské PSV 62 196,55 8,3
767 Konstrukce zamedénické PSV 6 000,00 0,8
767 1 Ochranny systém proti padu osob PSV 37 129,47 49
M21 Elektromontaze MON 53 587,20 7,1
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 20 139,80 27
VN Vedlej$i néklady VN 22 410,00 3,0
ON Ostatni naklady ON 67 686,00 9,0

752 427,98| 100,0

Cena celkem

Zpr!%ﬂg@mem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

131 2024 . .
Stavba; 531— 240 54 Vejrostova 1 - rekonstrukce stfechy SO 05
Zadavatel Statutarni mésto Brno 1CO: 44992785
Dominikdnské namésti 196/1 DIC: CZ44992785
60200 Brno-Brno-mésto
Zhotovitel: SEADON s.r.o. ICO: 28 601 505
Rovniny 1116/45 DIC: CZ286 01505
748 01 Hluéin
Vypracoval; rozpocet-stavby.cz
Rozpis ceny Celkem
HSV 324 722,02
PSSV 2 875 406,82
MON 85712,40
Vedlejsi naklady 24 810,00
Ostatni naklady 86 193,60
Celkem 3 396 844,84
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 Cczk
SniZzena DPH 12 % 0,00 czk
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 3 396 844,84 CczK
Zakladni DPH 21 % 713 337,42 CzZK

Zaokrouhleni

0,00 CczK

Cena celkem s DPH

4110 182,26 czK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpralmmw_n BUILDpower S, @ RTS, a.s.




Rekapitulace diléich &¢asti

Zéklad pro zakladni

Cislo Nazev snf::;ii’g;H . DPHcelkem | Cenacelkem | %
Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 52 914,00 11 111,94 64 025,94

01 ON, VN 0,00 52 914,00 11 111,94 64 025,94
Stavebni objekt 0,00

; 05 Jidelna 0,00/ 3343 930,84 702 225,48 4 046 156,32 9

01 ASR 0,00 3258218,44 684 225,87 3 942 444,31 9

02 Hromosvod 0,00 85 712,40 17 999,60 103 712,00

Celkem za stavbu 0.00] 3396 844,84 713 337,42| 4110182,26( 10!

Popis stavby: 131_2024_05_1 - Z8 Vejrostova 1 - rekonstrukce stfechy SO 05

Popis objektu: 99 - Ostatni a vedlejsi naklady
Popis rozpogtu: 01 - ON, VN

Popis objektu; SO 05 - Jidelna

Popis rozpo&tu: 01 - ASR

Popis rozpo¢tu: 02 - Hromosvod

Zé@ﬂo programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.



Rekapitulace dil

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 96 928,27 2
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 169 772,93 5
94 Leseni a stavebni vytahy HSV 42 480,72 1,
95 ggtgggﬁvaci konstrukce na pozemnich HSV 6 386,16 0.
712 Povlakové krytiny PSV 1223 551,76] 36,
713 Izolace tepelné PSv 920 998,02 27,
721 Vnitini kanalizace PSv 19 546,38 0,€
728 Vzduchotechnika PSV 325 890,00 9.6
762 Konstrukce tesafske PSV 79 613,69 23
764 Konstrukce klempitské PSV 113 878,65 34
767 Konstrukce zameé&nické PSv 11 838,46 0.3
767_1 Ochranny systém proti padu osob PSSV 59 853,17 1.8
769 Otvorove prvky z plastu PSV 24 236,69 0,7
799 Ostatni PSv 96 000,00 2.8
M21 Elektromontaze MON 85712,40 2,5
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 9 153,94 0.3
VN Vediej$i naklady VN 24 810,00 0.7
ON Ostatni naklady ON 86 193,60 25
3 396 844,84 100,0

Cena celkem

Zpragvar

rogran BUILDpower 5, © RTS, a.s.

CtrAnlima A - 1N




Mg et [ A e T Bt | s o e | L NIPL ) (3 g oY A1 o
Bl I R e R AT SO

BUI2I0N- F0'OS PY2HS
BUIAY0IRA - £0°OS BUPRNS
BUDIAZ {9 Z0'OS BYMIAS

SCOT T LE 2Up UIINTH A

9¢0C°6°0€ - 9C0T'9°T -eoeZl[ea1 eqO(qQ

QISIUDAR)S TURPAL]

npedpo a0epiax1] e pIpin

NPOASOWOI ZRIUOW € eYARPO(]

NZa[AA © DYI[I9AS ZBIUOW © BYARPO(]

aoezieuey e 17 A mjald Aaeido ‘zeyuow ‘exaepe(]

A 2P IAISIANOS OUTUSAIIS OUIAOU ZRIUOW B BYALPO(]

57 ‘Tuguidop 1ureso] ‘A A a[p mjard yopilearss npuenspo

a0r1d ROTUPSZ B [D0RINOQ ‘D)STUBAR)S IUIZIL/

(1%

St

Ap

i3

PE

€€

€

1t

(3

6T

st | 1T

QUPA 7T

9 Xl

9T IIA

9CTIA

9TIA

AdIsWI C

VdV.13 "7 weidouourrey Auzaqpai]

o21}s 223 NUSU03Y ‘T 2A0IS0I[0 A §7 DLSAG-0u1g JNS SZ110



SCOTT'TE 2Up UINH A

S¢0C6°0€ - SCOC9'91 vdeZI[EaI BqO(Q

RISTUSAR}S [UBPAL]

o

5263

npedpo acepIayi| e pipi)

NPOASOWOI ZBIUOW B BARPO(]

g
o
E

%ﬁ?

NZJAA © DYI[IIAS ZBIUOUL B BYARDO(]

aoezijeury e 17 A njald Aaeido ‘zejuow ‘eyaepe(

S
Al
i

AA P[P IAJSIANOS OUIUERI1S OYaA0U Zejuoul e eqaepo(

nwm e g7 ‘ugurdop ey o] ‘A A 31p myald ypwilearis tusueyspO

R 90eId 9OTUPIZ B [DBINOQ ‘DISTUSAR)S [UIZ1LY
66| s¢ | e | o€ | g€ [ ¥e | € | ze | tE | 0E | 6T | 82 | Lz | 9¢ .m~ nupi3 z1
CTXI STTIIA STTIA STIA [oopsauu ¢

VAV1a T uofiaggd 19°0S werdouourrey fuzaqpaiy

Yoo4S 90 Nsu0MaY ‘T eA0ISOI6 A §Z DHSAG-oUIg IS SCII(



