

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Sídlo: nám. 28. dubna 60, Brno, 63500
Statutární zástupce: JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 117590673/0300

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

PROSTAVBY, a.s.

Sídlo: Dědina 447, 683 540tnice
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
e-mail: info@prostavby.eu
telefon: 544 210 817
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s. 258746889/0300

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Viktor Svoboda, předseda představenstva

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 4811



(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystřci“**. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka Zhotovitele a zadávací dokumentace Objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Poddodavatelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky **„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystřci“**, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky **„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystřci“**.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškodovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohou č. 3 této Smlouvy.

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce víceúčelového venkovního hřiště v areálu Základní školy Laštůvkova 77 v Brně-Bystřici. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost Atelier WIK, s.r.o., se sídlem Rosického nám. 6, 616 00 Brno, IČO: 60699981 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání Objednateli bez časového, technologického,

množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této Smlouvy, náklady na zajištění závazku za řádné provádění díla, náklady za zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn dle čl. VII. 15 této Smlouvy.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN,

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 150 kalendářních dnů od převzetí staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Realizace díla bude probíhat v souladu s harmonogramem postupu práce, který je přílohou této smlouvy

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. Smlouvy) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od Smlouvy.

VI. Místo plnění

Místo plnění veřejné zakázky je areál Základní školy Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, nacházející se na adrese: **Laštůvkova 920/77 635 00 Brno.**

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatel, činí celkem:

Cena bez DPH	29 841 899,17 Kč
Výše DPH	6 266 798,83 Kč
Cena včetně DPH	36 108 698,00 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

4. Objednatel nemubdou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.



5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně v měsíčních splátkách do maximální výše dle odst. 8 tohoto článku v daném kalendářním roce**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) jednom elektronickém provedení, který Zhotovitel zašle na email: podatelna@bystrc.cz, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatелеm, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatелеm vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatелеm a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatелеm nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Objednatel uhradí Zhotoviteli práce v souladu s finančním harmonogramem, který je přílohou této Smlouvy. Případné vícepráce provedené v průběhu realizace díla, které by překročily maximální výši úhrad v daném kalendářním roce, se přesunou do následujícího kalendářního roku v souladu s tímto ustanovením, nejvíce však do kalendářního roku, kdy dojde k předání řádně provedeného díla.

9. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury dle odst. 10. tohoto článku.

10. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 9. tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.



11. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) Zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) Zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci**“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této Smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
 - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta sám či prostřednictvím třetí osoby.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm

zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací Poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 2 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce Poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými Poddodavateli Zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této Smlouvy i případné Poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou Poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.



2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých Poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s Poddodavatelem byl v souladu s touto Smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.



8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto

zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své Poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 6 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat dvě vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při prohlídce a přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH.
13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne



konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen

vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi Poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu hodnoty díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění Poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí

Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.

4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající zejména ve zvýšení cen vstupů, zvýšení cen prací, či v důsledcích koronavirové epidemie a s tím souvisejících rozhodnutí orgánů České republiky.

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podobě.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od Smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: DNSH a dále

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci**“ v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

Příloha č. 5: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele

které nejsou nedílnou součástí Smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

Schvalovací doložka

dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění

Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením R 9/27. bod 6.2.09 ze dne 26.02.2025.

Objednatel

Zhotovitel

Brno, dne

V Otnicích dne 11.2.2025

Statutární město Brno, městská část Brno – Bystrc
JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta

PROSTAVBY, a.s.
Ing. Jaroslav Bubla,
místopředseda představenstva



Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 10001649 REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 683 54 Otnice		IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 793 619,36
PSV			2 871 168,61
MON			177 111,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 841 899,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 841 899,17 CZK
Základní DPH	21 %		6 266 798,83 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			36 108 698,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	VEDLEJŠÍ A OSTATBÍ NÁKLADY	0,00	270 000,00	56 700,00	326 700,00	1
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	270 000,00	56 700,00	326 700,00	1
1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HŘIŠTĚ	0,00	22 093 306,56	4 639 594,38	26 732 900,94	74
IO01	IO01 - Elektroinstalace	0,00	991 656,80	208 247,93	1 199 904,73	3
SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HŘIŠTĚ	0,00	21 101 649,76	4 431 346,45	25 532 996,21	71
2	SO02 - SO07	0,00	7 478 592,61	1 570 504,45	9 049 097,06	25
SO02	SO02 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	0,00	2 555 818,67	536 721,92	3 092 540,59	9
SO03	SO03 - SKOK DALEKÝ VRHAČSKÝ SEKTOR	0,00	979 338,36	205 661,06	1 184 999,42	3
SO04	SO04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,00	934 221,64	196 186,54	1 130 408,18	3
SO05	SO05 - OBJEKTY ZÁZEMÍ	0,00	669 410,26	140 576,15	809 986,41	2
SO06	SO06 - WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ	0,00	871 673,71	183 051,48	1 054 725,19	3
SO07	SO07 - OPĚRNÁ STĚNA. ROZŠ.ZPEV.PLOCHY	0,00	1 468 129,97	308 307,29	1 776 437,26	5
Celkem za stavbu		0,00	29 841 899,17	6 266 798,83	36 108 698,00	100

Popis stavby: 10001649 - REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA

Popis objektu: 001 - VEDLEJŠÍ A OSTATBÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: 1 - SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HŘIŠTĚ

Popis rozpočtu: IO01 - IO01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HŘIŠTĚ

Popis objektu: 2 - SO02 - SO07

Popis rozpočtu: SO02 - SO02 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

Popis rozpočtu: SO03 - SO03 - SKOK DALEKÝ VRHAČSKÝ SEKTOR

Popis rozpočtu: SO04 - SO04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Popis rozpočtu: SO05 - SO05 - OBJEKTY ZÁZEMÍ

Popis rozpočtu: SO06 - SO06 - WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Popis rozpočtu: SO07 - SO07 - OPĚRNÁ STĚNA. ROZŠ.ZPEV.PLOCHY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Venkovní osvětlení	HSV			329 064,90	1,1
_2	Areálové rozvody NN + SLP	HSV			385 317,40	1,3
_3	Přípojka NN + SLP	HSV			203 790,20	0,7
000	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			270 000,00	0,9
1	Zemní práce	HSV			3 059 631,98	10,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			668 485,15	2,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			827 656,80	2,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			118 061,50	0,4
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			320 894,45	1,1
5	Komunikace	HSV			15 908 456,55	53,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			99 667,12	0,3
8	Trubní vedení	HSV			196 523,92	0,7
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			219 277,00	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			923 463,10	3,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			95 348,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 010 332,53	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			595 954,57	2,0
711	Izolace proti vodě	PSV			38 721,42	0,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 690,00	0,0

767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 724 272,89	9,1
783	Nátěry	PSV			20 000,00	0,1
799	Ostatní	PSV			73 484,30	0,2
M21	Elektromontáže	MON			177 111,20	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 561 694,19	5,2
Cena celkem					29 841 899,17	100,0

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 001	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R: 01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 000 Vedlejší a ostatní náklady							0,00000					
1	00-02	Vybudování, provoz, likvidace zařízení staveníště	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	00-03	Kompletační činnost, koordinace profesí	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	00-04	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	00-06	Inženýrská činnost dodavatelská	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	00-01	Náklady spojené se zřízením zábran kolem stavby, vč. výstražných tabulek	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	00-05	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveníšti nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.												

Celkem	270 000,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: IO01	IO01 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Venkovní osvětlení							329 064,90					
1	Pol_0002	Svítlidlo areálového osvětlení Hormen V1	ks	12,00000	8 272,70	99 272,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	Pol_0003	Svítlidlo areálového osvětlení Hormen V2	ks	4,00000	8 272,70	33 090,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	Pol_0004	Pojistková skříň s pojistkou 1xE27, 6A	ks	4,00000	12 696,60	50 786,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	Pol_0005	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 uvnitř sloupů	m	96,00000	38,50	3 696,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	Pol_0006	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	506,00000	49,80	25 198,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	Pol_0007	Zemní pásovina 30x4mm FeZn včetně svorek	m	213,00000	346,70	73 847,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	Pol_0008	Zemní kulatina FeZn 10mm včetně svorek	m	12,00000	185,10	2 221,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	Pol_0009	Elektroinstalační trubka ohebná O63	m	403,00000	64,60	26 033,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	Pol_0010	Doplňení jištění a ovládání osvětlení do R-BUŇKA	kpl	1,00000	6 396,90	6 396,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	Pol_0011	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	5 646,50	5 646,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	Pol_0012	Stavební přípomoc pro montáže a instalace	kpl	1,00000	2 875,00	2 875,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 2 Areálové rozvody NN + SLP							385 317,40					
12	Pol_0013	Podzemní venkovní zásuvka Slakohome-SV-10K/H IP67	ks	4,00000	18 316,70	73 266,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	Pol_0014	Podzemní venkovní zásuvka Slakohome-7003-Anw IP67	ks	2,00000	23 067,70	46 135,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	Pol_0015	Kabel CYKY-J 3x4 mm2	m	429,00000	78,30	33 590,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	Pol_0016	Gumový kabel H07RN 3x4 mm2	m	18,00000	56,70	1 020,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16	Pol_0017	Kabel CYA 6	m	429,00000	45,80	19 648,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	Pol_0018	Zemní kabel FTP Cat 6	m	320,00000	73,80	23 616,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	Pol_0019	Zapojení FTP v datovém rozvaděči v buňce	ks	4,00000	383,70	1 534,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	Pol_0020	Zapojení FTP ve venkovních zásuvkách	ks	4,00000	383,70	1 534,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	Pol_0021	Elektroinstalační trubka ohebná O63	m	403,00000	64,60	26 033,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	222260547R00	Trubka chránička průměr 75 mm - osazení pro zatažení kab. do zadní části areálu : 70*2	m	140,00000	74,10	10 374,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
22	3457114703R	Trubka kabelová chránička 75 mm 70*2*1,05	m	147,00000	74,10	10 892,70	0,00037	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
23	Pol_0022	Elektroinstalační trubka ohebná O40	m	170,00000	52,80	8 976,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠŤŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: IO01	IO01 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	Pol_0023	Prostup kabelů z buňky	kpl	1,00000	718,80	718,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
25	Pol_0024	Výstažná fólie	m	230,00000	17,00	3 910,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	Pol_0025	Žlab TK pro křížení s inž.sítěmi (rezerva)	ks	2,00000	702,90	1 405,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
27	Pol_0026	Výkop 100x120cm, zřízení kabelového lože, mechanická ochrana kabelů, zakrytí, zához, odvoz přebytečné zeminy	m	230,00000	402,50	92 575,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
28	Pol_0027	Základ pro podzemní zásuvku včetně usazení a zapravení	ks	6,00000	2 300,00	13 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	Pol_0028	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	5 359,00	5 359,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30	Pol_0029	Stavební přípomoc pro montáže a instalace	kpl	1,00000	5 175,00	5 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
31	Pol_0030	Zaměření stávajících sítí	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 3 Přípojka NN + SLP							203 790,20					
32	Pol_0031	Kabel CYKY-J 5x16	m	90,00000	554,50	49 905,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
33	Pol_0032	Elektroinstalační trubka ohebná O75	m	90,00000	63,60	5 724,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
34	Pol_0033	Úprava rozvaděče a doplnění jištění do R-ŠKOLA	kpl	1,00000	11 018,20	11 018,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
35	Pol_0034	Zemní optický kabel 4vl. MM OM4	m	90,00000	62,40	5 616,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
36	Pol_0035	HDPE chránička optického kabelu	m	90,00000	74,10	6 669,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
37	Pol_0036	Pig tail SC-SC, MM, 50/125, svar, uchycení v kazetě	ks	8,00000	180,70	1 445,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
38	Pol_0037	Adaptér KELine SC-SC multimode	ks	16,00000	159,30	2 548,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
39	Pol_0038	Optická vana včetně kazet a veškerého příslušenství	ks	2,00000	8 270,80	16 541,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
40	Pol_0039	Popis jednoho vlákna kabelu	ks	4,00000	43,10	172,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
41	Pol_0040	Patch kabel KELine SC - SC Duplex 50/125 OM3 2m	ks	8,00000	351,10	2 808,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
42	Pol_0041	Vaření jednoho konce optického vlákna	ks	8,00000	216,90	1 735,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
43	Pol_0042	Zemní kabel FTP Cat 6	m	90,00000	53,00	4 770,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
44	Pol_0043	Zapojení FTP ve stávajícím datovém rozvaděči ve škole	kpl	1,00000	427,30	427,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
45	Pol_0044	Patch panel 24xRJ45 FTP Cat 6 1U	ks	2,00000	959,40	1 918,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
46	Pol_0045	Patch kabel KELine FTP Cat 6 1m	ks	2,00000	136,10	272,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
47	Pol_0046	Vedení kabelů v kanálu uvnitř školy	m	35,00000	279,70	9 789,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠŤŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: IO01	IO01 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	Pol_0047	Přechod z vnitřního kanálu ven z budovy	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
49	Pol_0048	Elektroinstalační trubka ohebná O40	m	90,00000	293,90	26 451,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
50	Pol_0049	Výstavní fólie	m	50,00000	17,00	850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
51	Pol_0050	Výkop 100x150cm, zřízení kabelového lože, mechanická ochrana kabelů, zakrytí, zához, odvoz přebytečné zeminy	m	50,00000	402,50	20 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
52	Pol_0051	Prostup kabelů do buňky	kpl	1,00000	3 306,30	3 306,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
53	Pol_0052	Vedení kabelů v buňce k rozvaděčům	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
54	Pol_0053	Ukončení kabelu CYKY-J 5x16 v R-BUNKA	ks	1,00000	314,00	314,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
55	Pol_0054	19" rozvaděč dvoudílný 500mm celoskleněné dveře 9U	ks	1,00000	7 798,40	7 798,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
56	222290981R00	Vyazovací panel	ks	1,00000	333,40	333,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
57	Pol_0056	Rozvodný panel 19" 5x230V	ks	1,00000	865,10	865,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
58	Pol_0057	Ukončení FTP v datovém rozvaděči v buňce	ks	1,00000	556,20	556,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
59	Pol_0058	Ukončení optického kabelu v datovém rozvaděči v buňce	ks	1,00000	513,10	513,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
60	Pol_0059	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	4 640,30	4 640,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
61	Pol_0060	Zaměření stávajících sítí	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
62	Pol_0061	Stavební přípomoc pro montáže a instalace	kpl	1,00000	2 875,00	2 875,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 799						73 484,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
63	Pol_0062	Prostupy včetně začištění	kpl	1,00000	3 593,80	3 593,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
64	Pol_0063	Průrazy požárně dělící konstrukci, včetně začištění	kpl	1,00000	1 138,50	1 138,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
65	Pol_0064	Spojky wago	kpl	1,00000	1 771,60	1 771,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
66	Pol_0065	Švorky a příslušenství	kpl	1,00000	1 436,70	1 436,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
67	Pol_0066	Drážky pro kabeláž ve zdivu	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
68	Pol_0067	Proti požární přepážky a ucpávky komplet	kpl	1,00000	7 124,30	7 124,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
69	Pol_0068	Popis prvků	kpl	1,00000	440,00	440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
70	Pol_0069	Bezpečnostní tabulky	kpl	1,00000	472,30	472,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
71	Pol_0070	Koordinace s dodavatelem stavby a profesemi	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
72	Pol_0071	Sádra, montážní péna	kpl	1,00000	771,70	771,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: IO01	IO01 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	Pol_0072	Lešení a plošiny montážní práce ve výšce	kpl	1,00000	2 587,50	2 587,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
74	Pol_0073	Podíl prací jiných profesí	kpl	1,00000	2 156,30	2 156,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
75	Pol_0074	Zařízení staveniště pro profesi elektro	kpl	1,00000	2 587,50	2 587,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
76	Pol_0075	Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce	kpl	1,00000	1 437,50	1 437,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
77	Pol_0076	Uvedení do provozu	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
78	Pol_0077	Výchozí revize	kpl	1,00000	6 279,00	6 279,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
79	Pol_0078	Protokol měření intenzity osvětlení	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
80	Pol_0079	Protokol měření optického i FTP kabelů	kpl	1,00000	3 593,80	3 593,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
81	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 175,00	5 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	Indiv
82	Pol_0081	Zkušební provoz, provozní zkoušky	kpl	1,00000	2 875,00	2 875,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
83	Pol_0082	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,00000	3 162,50	3 162,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
84	Pol_0083	Zaškolení obsluhy, provozní řady a manuály	kpl	1,00000	5 031,30	5 031,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Celkem						991 656,80						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							2 207 943,29					
1	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	1 652,80000	75,00	123 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.5, zemina fotbal. hrštie : 4132*0,4							1 652,80000					
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	73,50000	245,00	18 007,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
245*0,3							73,50000					
3	122201109R00	Připlatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	36,75000	51,40	1 888,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
245*0,3*0,5							36,75000					
4	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	260,70000	285,00	74 299,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
drén. : 1094*0,5*0,4+100*0,5*0,4+1,5*0,6*1							239,70000					
0,5*0,6*70							21,00000					
5	132201119R00	Připlatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	119,85000	180,00	21 573,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
drén. : 239,7*0,5							119,85000					
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,82100	1 815,00	32 345,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
patky sloupky. : 0,8*0,8*1*4							2,56000					
krajní sloupky. : 0,9*1,6*1,7*4							9,79200					
fotbal. branky. : 0,6*0,6*0,8*8							2,30400					
přístřešek. : 0,6*0,6*1*4							1,44000					
patky stojan na kola : 0,25*0,25*4*3+0,25*5,45*0,4							1,29500					
koše a lavičky : 0,8*0,25*0,25*7+0,4*0,4*0,25*2							0,43000					
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	14,00000	130,00	1 820,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.2 patky zásyp. : 14							14,00000					
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 983,81700	235,00	466 197,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.5. : 1652,8							1 652,80000					
drén. : 239,7							239,70000					
patky. : 13,50							13,50000					
73,50							73,50000					
přístřešek. : 1,44							1,44000					



Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	162701109R00	patky stojan na kola : 0,25*0,25*4*3+0,25*5,45*0,4	m3	1,29500								
		foťbal. branky. : 0,6*0,6*0,8*4		1,15200								
		koše a lavičky : 0,8*0,25*0,25*7+0,4*0,4*0,25*2		0,43000								
		Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km			15,00	148 786,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,5. : 1652,80*5		8 264,00000								
		foťb. : 239,7*5		1 198,50000								
		13,50*5		67,50000								
		73,5*5		367,50000								
		přístř. : 1,44*5		7,20000								
		patky stojan na kola : (0,25*0,25*4*3+0,25*5,45*0,4)*5		6,47500								
		foťbal. branky. : 0,6*0,6*0,8*4*5		5,76000								
		koše a lavičky : (0,8*0,25*0,25*7+0,4*0,4*0,25*2)*5		2,15000								
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,00000	374,00	5 236,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				14,00000								
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých na skládce	m3	1 974,64000	36,20	71 481,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				1 652,80000								
				246,90000								
				73,50000								
				1,44000								
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťnutím	m3	35,00000	679,00	23 765,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				14,00000								
				21,00000								
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	6 164,00000	13,00	80 132,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				2 936,00000								
				30,00000								
				275,00000								
				2 923,00000								



Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	18110111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	842,90000	75,10	63 301,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		drén : (1094+100)*0,5+1,5*0,6		597,90000								
		245		245,00000								

15	1990000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17	t	3 982,03400	270,00	1 075 149,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		05 04										

1.5. : 1652,8*2
 fotb. : 246,9*2
 patky. : 13,50*2
 73,5*2
 přístř. : 1,44*2
 patky stojan na kola : (0,25*0,25*4*3+0,25*5,45*0,4)*2
 fotbal. branky. : 0,6*0,6*0,8*4*2
 koše a lavičky : (0,8*0,25*0,25*7+0,4*0,4*0,25*2)*2

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					456 908,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
16	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	168,00000	92,40	15 523,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1.3. : 50+66		116,00000								
		30+22		52,00000								

17	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	16,00000	5 725,00	91 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1.3. : 16		16,00000								
18	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	21,00000	78,70	1 652,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		21		21,00000								
19	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	90,00000	67,40	6 066,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		01. : 90		90,00000								
20	113107330R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	27,00000	368,50	9 949,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1.5. odst. písek doskořště. : 27		27,00000								
21	113107525R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.droené tl.25 cm	m2	15,00000	643,00	9 645,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		pod zámkovou dlažbou. : 15		15,00000								
22	113107620R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.droené tl.20 cm	m2	1 730,00000	60,90	105 357,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠŤŮVKOVA
O:	1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HŘIŠTĚ
R:	SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
01.: 90				90,00000								
1.5. : 1640,00				1 640,00000								
23	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy plnad 50 m2, tl. 5 cm	m2	1 640,00000	38,80	63 632,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.5. polyuret.povrch tl. 13 mm. : 1640,				1 640,00000								
24	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy plnad 50 m2, tl. 9 cm	m2	1 640,00000	58,20	95 448,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.5 drenážní asfalt tl. 9 cm. : 1640,00				1 640,00000								
25	113202111R00	Vytváření obrub obrubníků silničních	m	22,50000	124,50	2 801,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.5. : 17,50				17,50000								
5				5,00000								
26	113204111R00	Vytváření obrubníků zahradních	m	669,50000	82,50	55 233,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.5. lem. atlet. dráha. : 660,00				660,00000								
9,5				9,50000								
Díl: 2						517 942,70		7,26000		0,00000		
27	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	1 094,00000	39,60	43 322,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1094				1 094,00000								
28	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	100,00000	44,00	4 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
100				100,00000								
29	275313611R00	Beton základových patek prosý C 16/20	m3	2,87700	3 635,00	10 457,90	2,52500	7,26000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
palky stojan na kola : 0,25*0,25*4*3+0,25*5,45*0,4				1,29500								
koše a lavičky : 0,8*0,25*0,25*7+0,4*0,4*0,25*2				0,43000								
fotbal. branky. : 0,6*0,6*0,8*4				1,15200								
30	289970111R00	Vrstva geotextilie 500 g/m2	m2	2 850,98000	95,00	270 843,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
01 panel. vozovka. : 90*1,1				99,00000								
drenáž. : 1240*2*1,1				2 728,00000								
skok. daleký : 21,8*1,1				23,98000								
31	275310030RAA	Základová patka z betonu C 20/25, vč. bednění šterkopiskový podklad 10 cm	m3	14,94000	8 370,00	125 047,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
patka. : 13,50				13,50000								

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
přístř. : 1,44												
32	2-01	Dodávka drén PVC Flexi dn 100	m	1 148,70000	45,00	51 691,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
1094*1,05												
33	2-02	Dodávka Drén PVC Flexi dn 160	m	105,00000	116,00	12 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
100*1,05												
Díl: 3							29 137,50					
Svislé a kompletní konstrukce							0,00000					
34	359901111R00	Vyčištění potrubí jakékoliv výška	m	185,00000	157,50	29 137,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
185,												
Díl: 45							285 243,00					
Podkladní a vedlejší konstrukce							0,00000					
35	451541111R00	Lože pod potrubí ze šěrkodrtě 0 - 63 mm drcené kamenivo 8/16	m3	239,70000	1 190,00	285 243,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
239,70												
Díl: 5							13 129 752,10					
Komunikace							2 214,50000					
36	564211111R00	Podklad ze šěrkopisku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	90,00000	66,60	5 994,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
01 paanel. vozovka. : 90												
37	564281111R00	Podklad ze šěrkopisku po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	21,80000	329,50	7 183,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
skok. dal. : 21,80												
38	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	90,00000	156,50	14 085,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
01 paanel. vozovka. : 90												
39	564741113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 14 cm	m2	413,00000	211,00	87 143,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
atlet. dráha. : 413												
40	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	2 425,00000	150,00	363 750,00	0,32250	782,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
atl. dráha. : 2425,00												
41	564811111RT2	Podklad ze šěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm šěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	4 850,00000	77,50	375 875,00	0,11500	557,75000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
atl. dráha. : 2425,00*2												
42	564851114R00	Podklad ze šěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	2 900,00000	200,00	580 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
fotbal. hrřiště. : 2900												
43	564861111R00	Podklad ze šěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	592,00000	223,00	132 016,00	0,46000	272,32000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HŘIŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		G12, G14 : 281,00+311		592,00000								
44	57641115R00	Koberec asfaltový drenážní PA 8, do 3 m, tl. 40 mm	m2	2 425,00000	299,00	725 075,00	0,11040	267,72000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		atl. dráha. : 2425,00		2 425,00000								
45	576411317R00	Koberec asfaltový drenážní PA 18, do 3 m, tl. 50 mm	m2	2 425,00000	302,00	732 350,00	0,13800	334,65000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		atl. dráha. : 2425,00		2 425,00000								
46	584121111RT2	Osazení silničních panelů lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu IZD 2/490 300x100x15	m2	90,00000	1 734,00	156 060,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		01. : 90		90,00000								
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	592,00000	330,00	195 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		G12. zpev. plocha při atlet. dráze. : 311		311,00000								
		281		281,00000								
48	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým	m	60,00000	4,05	243,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		01. : 20*3		60,00000								
49	5-01	D+M Polyuretanový povrch PUR/EPDM, dvouvrstvý, propustný tl. 13 mm	m2	2 425,00000	790,00	1 915 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		atl. dráha. : 2425,00		2 425,00000								
50	5-02	D+M gumová dlažba 50/50/2,5, cihlově červená komplet, dle PD	m2	90,30000	900,00	81 270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		atlet. dráha. : 77*1,05		80,85000								
		skok daleký : 9*1,05		9,45000								
51	5-03	D+M betonová dlažba v zasakovacím roštu tl. 60 mm, komplet	m2	433,65000	1 356,00	588 029,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		413*1,05		433,65000								
52	5-04	d+M drcené kamenivo tl. 10 mm, 0/4 mm	m2	2 900,00000	70,00	203 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		fotb. hřiště. : 2900		2 900,00000								
53	5-06	D+M drcené kamenivo tl. 200 mm	m2	361,00000	250,00	90 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		atl. dráha. : 77		77,00000								
		skok. dal. : 9		9,00000								
		zpev. pl. : 275		275,00000								
54	5-07	D+M drcené kamenivo tl. 50 mm	m2	4 523,00000	70,00	316 610,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HŘIŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
atl. dáha, : 413*3+77				1 316,000000								
skok dal. : 9				9,000000								
zpev. pl. : 275				275,000000								
fotbal. hřiště. : 2923				2 923,000000								
55	5-08	D+M umělá tráva 5. generace tl. 30 mm	m2	2 923,000000	1 650,00	4 822 950,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	Vlastní	Indiv
fotbal. hřiště. : 2923,00				2 923,000000								
56	5-09	D+M pružná podložka pod umělou travu 5. generace tl. 20 mm	m2	2 900,000000	330,00	957 000,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	Vlastní	Indiv
fotbal. hřiště. : 2900,00				2 900,000000								
57	5-10	D+M drcené kamenivo tl. 40 mm	m2	2 900,000000	86,00	249 400,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	Vlastní	Indiv
fotbal. hřiště. : 2900				2 900,000000								
58	5-11	D+M lajnování vsazovanými a vlepovanými lajnami š= 100 mm	m	1 017,400000	165,00	167 871,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	Vlastní	Indiv
fotbal. hřiště. : 66+43+66+43				218,000000								
43*5+13*4+5,5*4				289,000000								
21*4+30*2+16*2+60+4*6				260,000000								
50*2+30*2+7*4+14*2+5*3,14*2+0,5*6				250,400000								
59	5-12	Lajnování atlet. dráha, skok daleký	m	1 950,000000	65,00	126 750,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	Vlastní	Indiv
1950,00				1 950,000000								
60	592451160R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x4 cm přírodní	m2	295,050000	312,00	92 055,60	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
g12, zpev. plocha při atlet. dráze. : 281*1,05				295,050000								
61	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	326,550000	440,00	143 682,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
311*1,05				326,550000								
Úpravy povrchu, podlahy					71 610,00			0,000000		0,000000		
62	616452113R00	Cementová vystýlka potrubí proved. v terénu DN 300	m	31,000000	2 310,00	71 610,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
vyvložkování												
31,0				31,000000								
Díl: 8					168 777,92			11,470000		0,000000		
63	871313121RU3	Trubní vedení	m	1,560000	282,00	439,92	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně												
dodávky trub PVC KG SN4 150x4x5000												

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1,56												
64	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150 včetně dodávky redokcí 160/100	kus	41,00000	450,50	18 470,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
39+2												
65	87-01	D+M koncová žabí klapka dn 160	ks	4,00000	6 500,00	26 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
66	87-02	D+M šachty PP dn 300, lomené dle PD	ks	2,00000	15 490,00	30 980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2												
67	87-03	Úprava stávajících šachet, vyčištění, zapravení, změna výšek poklopů, kpl	ks	5,00000	5 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
R3 1,2,4,5,6. : 5												
68	877313126XX	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 100	kus	42,00000	100,00	4 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
42,00												
69	831350014RAA	Výměna kanalizace z trub hrdlových D 315 mm	m	10,00000	4 380,00	43 800,00	1,14707	11,47000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
70	87-04	Kameryový průzkum kanalizace	m	185,00000	107,50	19 887,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
125+30+30												
Díl: 9												
71	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým	m2	90,00000	75,30	6 777,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
01, : 90												
72	900100002RBA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vrata, vrátka, ostení drát, výška 2 m, podhrab de	100 m	1,70000	125 000,00	212 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 91												
73	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	470,42500	280,00	131 719,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
atl. dráha. : 431*1,05+7,5*1,05												
10												
74	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	19,76000	370,00	7 311,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Sportflex soft š 60 v 300 dl. 1000mm. :												
16+1,24+0,52+4*0,5												
75	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 včetně obrubníku ABO 100/10/20	m	138,60000	530,00	73 458,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / hmotnost MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
zpev. plocha. : 132*1,05												
76	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20 včetně obrubníku ABO 100/10/20	m	234,15000	530,00	124 099,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
fotb. hřiště. : 223*1,05												
77	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	80,25000	3 550,00	284 887,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
431*0,3*0,3+20*0,3*0,4+132*0,3*0,35												
7,5*0,3*0,3+223*0,3*0,3												
49,5*0,3*0,3												
78	91-01	Dodávka bet. obrubníku Sportfix Soft š 60, v300, dl.1000 mm, pogumovány	m	21,73600	1 370,00	29 778,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19,76*1,1												
21,74000												
Díl: 95							35 000,00			0,00000		
stavbách												
79	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	100,00000	350,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 96							240 055,00			0,00000		
80	965081713RT1	Bourání dlažeb tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, gumové dílice	m2	90,00000	127,50	11 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.5. : 65												
25												
81	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm drenáží	m	1 300,00000	95,00	123 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.5. : 1300,00												
82	971042651R00	Vybourání zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl šachet rozvodu staveb. vody	m3	2,40000	9 075,00	21 780,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.5. : 1,2*2												
83	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	19,60000	4 250,00	83 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1,2(50+20)*0,4*0,5												
1.5. : (4+7)*0,4*0,7												
1,6. : (4+2)*0,4*0,7+1,5*0,4*0,7*2												
Díl: 99							418 709,52			0,00000		
Staveništní přesun hmot												
0,00000												

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠŤŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	998227111R00	Přesun hmot, umělé sportovní povrchy	t	5 582,79365	75,00	418 709,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 722						14 690,00						
Vnitřní vodovod						0,00000						
85	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	130,00000	113,00	14 690,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠŤŮVKOVA
O:	1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HRŠTĚ
R:	SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
98	767-10	D+M nové lavičky	ks	7,00000	7 900,00	55 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7												
99	767-11	D+M nové odpadkové koše	ks	2,00000	11 000,00	22 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2												
100	767-12	D+M nový ocelový skladový přístřešek 6 x 6 m2 komplet	ks	1,00000	372 000,00	372 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
101	767-13	Stojan na kola, D+M	soubor	1,00000	49 000,00	49 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
102	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	137,00000	327,00	44 799,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.2. : 97*40												
103	767900090RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg/kus	kg	160,00000	85,40	13 664,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
1.2.kov. sloupky ozvučení. : 4*40												
104	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus	kg	1 400,00000	160,00	224 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8*5*35												
1 400,00000												
Díl: M21							177 111,20					
105	M21-01	D+M stožár pro VO 10 m, bezpaticový, třístupnový, velknutý	ks	4,00000	32 816,10	131 264,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4												
106	M21-02	D+M Výložník pro 4 reflektory, natáčení do stran, 114/1500	ks	4,00000	11 461,70	45 846,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4												
Díl: D96							1 014 509,35					
107	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 481,21860	55,40	82 059,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
108	979082219R00	Připlátek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	20 737,06040	10,00	207 370,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
109	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1 481,21860	350,00	518 426,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I
110	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1 481,21860	125,00	185 152,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
111	D96-01	Poplatek sut agregované položky	t	43,00080	500,00	21 500,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
1.2. : 137*0,0184+160*0,001+14*2												
1.5. : 3,08*2												
1.6. : 2,24*2+0,84*2												
30,68000												
6,16000												
6,16000												

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 1	SO01 - ATLETICKÁ DRÁHA FOTBAL. HŘIŠTĚ
R: SO01	ATLETICKÁ DRÁHA, FOTBAL. HŘIŠTĚ

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						21 101 649,76					

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO02	SO02 - MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							24 279,47	0,00000		0,00000		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,56000	1 815,00	4 646,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,60								
				patky sloupky : 0,7*0,7*1*4								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	2,56000	275,00	704,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				2,56								
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	12,80000	15,00	192,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				2,56*5								
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládce	m3	2,56000	36,20	92,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				2,56								
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	959,00000	18,00	17 262,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				959,0								
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle kataf. odpadů 17	t	5,12000	270,00	1 382,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				2,56*2								
Díl: 11							93 023,00	0,00000		0,00000		
7	113108405R00	Odstanění asfaltové vrstvy plnad 50 m2, tl. 5 cm	m2	959,00000	38,80	37 209,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				polyuret. povrch tl 13 mm. : 959,00								
8	113108409R00	Odstanění asfaltové vrstvy plnad 50 m2, tl. 9 cm	m2	959,00000	58,20	55 813,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				959,00								
Díl: 2							29 107,20	0,00000		0,00000		
9	275310030RAA	Základová patka z betonu C 20/25 vč. bednění	m3	2,56000	11 370,00	29 107,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				šterkopiskový podklad 10 cm								
				0,60								
				0,7*0,7*1*4								
Díl: 5							1 918 252,55	238,29000		0,00000		
10	56481111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	959,30000	77,50	74 345,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO02	SO02 - MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		předpoklad je 30% délky obrušniku, což odpovídá cca 27 metrů : 1										

1,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					17 500,00	0,00000					
21	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	50,00000	350,00	17 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					25 825,28	0,00000					
22	99822711R00	Přesun hmot, umělé sportovní povrchy	t	344,33713	75,00	25 825,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					151 643,50	0,00000					
23	767121901R00	Výměna pletiva, poplastované pletivo	m2	159,00000	790,00	125 610,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		53*3		159,00000								

24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 542,71000	2,40	3 702,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
25	767-01	D+M pouzdro pro sloupek volejbalové sítě	ks	4,00000	500,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	53,00000	327,00	17 331,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		53		53,00000								

27	767-02	Přesunutí sloupů ochranné sítě	kpl.	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								

Díl: 783	Nátěry					20 000,00	0,00000					
28	783-01	Očistění povrchu zám. kcl od nečistot, rzi a starých nátěrů, nový nátěr pro venkov. použití	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

jedná se o 16 sloupků výšky 3 m (ocelová trubka) + branka výšky cca 2 m s krajními sloupky nahore propojenými vodorovnou trubkou

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					200 042,67	0,00000					
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	298,39300	55,40	16 530,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	979082219R00	Připílatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 177,50200	10,00	41 775,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
31	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	298,39300	350,00	104 437,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
32	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	298,39300	125,00	37 299,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Celkem						2 555 818,67						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO02	SO02 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Poznámky uchazeče k zadání												

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠŤŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO03	SO03 - SKOK DALEKÝ VRHAČSKÝ SEKTOR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							0,00000					
1	181101102R00	Uprava planě v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	m2	244,10000	18,00	4 393,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30,1+75,5+135+3,5							244,10000					
Díl: 11							0,00000					
2	113107330R00	Přípravné a přidružené práce	m2	222,00000	368,50	81 807,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
172+50							222,00000					
3	113107520R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm vrhačský kruh	m2	3,50000	480,00	1 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3,50							3,50000					
4	113202111R00	Výhranění obrub obrubníků silničních	m	253,00000	124,50	31 498,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
58+195							253,00000					
Díl: 2							0,00000					
5	289970111R00	Základy a zvláštní zakládání	m2	182,04500	150,50	27 397,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
23,3*1,15+135*1,15							182,04000					
6	2733320030RAA	Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění vyztuž 90 kg/m3, šterkopiskový polštář 25 cm	m3	1,13880	12 170,00	13 859,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3,65*2,6*0,12							1,14000					
Díl: 5							0,00000					
7	564281111R00	Komunikace	m2	23,30000	329,50	7 677,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
23,30							23,30000					
8	564831111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-45 mm	m2	135,00000	198,50	26 797,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
vrhačský sektor : 135,00							135,00000					
9	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 8/16 mm	m2	9,50000	198,00	1 881,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
9,50							9,50000					
10	5-01	D+M Polyuretanový povrch PUR/EPDM dvouvrstvý, propustný, tl. 13 mm	m2	30,10000	790,00	23 779,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30,1							30,10000					
11	5-02	D+M drenážní kompozitní vrstva tl. 35 mm	m2	30,10000	550,00	16 555,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO03	SO03 - SKOK DALEKÝ VRHAČSKÝ SEKTOR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / hmotnost MJ	Dem. / hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30,1												
12	5-03	D+M drcené kamenivo 0/4 mm, tl. 10 mm	m2	30,50000	70,00	2 135,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30,5												
13	5-04	D+M drcené kamenivo 0/32 mm tl. 40 mm	m2	30,50000	80,00	2 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30,50												
14	5-05	D+M drcené kamenivo 32/63 mm, tl. 200 mm	m2	106,00000	250,00	26 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30,5+75,5												
15	5-06	D+M drcené kamenivo 4/8 tl. 50 mm	m2	106,00000	90,00	9 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
fr 4/8 mm. : 75,5												
fr. 0/32mm. : 30,5												
16	5-07	D+M gumová dlažba 50/50/2,5 cm, cihlově červená	m2	75,50000	900,00	67 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
75,50												
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci												
17	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	153,00000	302,50	46 282,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
52+48+53												
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 16/20	m	20,24000	402,50	8 146,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
20,24												
19	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	15,57000	3 850,00	59 944,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
(52+48+20)*0,3*0,3												
53*0,3*0,3												
20	91-01	Dod. bet. obrubník SPORTFIX SOFT š 60, v 300, dl. 1000 mm, pogumovaný	m	21,25200	1 370,00	29 115,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
(16+1,24+1+4*0,5)*1,05												
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
21	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	50,00000	350,00	17 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí												
22	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	13,50000	4 680,00	63 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO03	SO03 - SKOK DALEKÝ VRHAČSKÝ SEKTOR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / hmotnost MJ	Dem. / hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
po gum. povrch. : 90*0,15												
				13,50000								
23	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	0,52500	5 635,00	2 958,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,53000								
24	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	14,03000	2 050,00	28 761,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				14,03000								
25	965081713RT1	Bourání dlažeb tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice gumové	m2	90,00000	127,50	11 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				90,00000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot												
						42 007,03	0,00000	0,00000				
26	998227111R00	Přesun hmot,umělé sportovní povrchy	t	177,24485	237,00	42 007,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické												
						17 452,00	0,00000	0,00000				
27	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	230,00000	2,40	552,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
28	767-01	D+M odrazové břevno pro skok daleký vč. pouzdra	ks	1,00000	7 900,00	7 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	767-02	D+M obruč pro vymezení vrhačského sektoru	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				1,00000								
30	767-03	D+M zarážecí břevno vrhačský kruh	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				1,00000								
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot												
						306 624,49	0,00000	0,00000				
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	249,02500	55,40	13 795,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
32	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 486,35000	13,60	47 414,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
33	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	249,02500	592,00	147 422,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
34	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	249,02500	393,50	97 991,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO03	SO03 - SKOK DALEKÝ VRHAČSKÝ SEKTOR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO04	SO04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							269 551,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (455-245)*0,3 28*0,6	m3	79,80000	157,50	12 568,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				63,00000								
				16,80000								
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	39,90000	51,40	2 050,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				39,90000								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	79,80000	290,00	23 142,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				79,80000								
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	399,00000	15,00	5 985,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				399,00000								
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých na skládku	m3	79,80000	36,20	2 888,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				79,80000								
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím hutnění podkladu - 45 Mpa	m2	268,00000	18,00	4 824,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				268,00000								
7	171201211XX	Skládkovné zemina	t	159,60000	270,00	43 092,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				159,60000								
8	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou	m2	1 000,00000	175,00	175 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				1 000,00000								
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							3 568,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
9	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,00000	78,70	393,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				5,00000								
10	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	25,50000	124,50	3 174,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				25,50000								
Díl: 5 Komunikace							376 946,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11	564871111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0/63 mm	m2	28,00000	482,00	12 936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO04	SO04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nájezd : 28												
12	56487111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 8/16 mm	m2	240,00000	312,50	75 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
240												
13	56713211R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.16 cm	m2	28,00000	496,50	13 902,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
nájezd : 28												
14	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	84,00000	16,70	1 402,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 21/ II
nájezd. : 28*3												
15	576111214R00	Koberec asfalt.masitx SMA 11 S (AKMS) do 3 m, 5 cm	m2	28,00000	448,50	12 558,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
nájezd. : 28												
16	577114115RT3	Beton asf.ACL 16 S.modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	28,00000	774,00	21 672,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
28												
17	577142122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	28,00000	548,00	15 344,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
28												
18	596215061R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drťe tl. 5 cm	m2	240,00000	441,00	105 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
240												
19	91656111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou včetně obrubniku 100/5/20 cm	m	24,50000	302,50	7 411,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
24.5												
20	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x6 přírodní	m2	252,00000	440,00	110 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
240*1,05												
Díl: 91							25 473,50			0,00000		
21	91786211RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 včetně obrubniku ABO 100/10/20	m	17,00000	567,00	9 639,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
nájezd. : 17												
22	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	3,87000	3 850,00	14 899,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
17*0,3*0,3												
26*0,3*0,3												
1,53000												
2,34000												

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO04	SO04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	10,00000	93,50	935,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				10	10,00000							
Díl: 96				160 971,00			0,00000			0,00000		
24	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	15,45000	4 680,00	72 306,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				103*0,15	15,45000							
25	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	15,45000	2 050,00	31 672,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				15,45	15,45000							
26	965081713RT1	Bourání dlažeb tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice gumové dílce	m2	447,00000	127,50	56 992,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				472,00-25	447,00000							
Díl: 99				57 194,04			0,00000			0,00000		
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	224,29037	255,00	57 194,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: D96				40 517,68			0,00000			0,00000		
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	50,94000	55,40	2 822,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
29	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	560,34000	10,00	5 603,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	50,94000	450,00	22 923,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
31	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	50,94000	180,00	9 169,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Celkem				934 221,64								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO05	SO05 - OBJEKTY ZÁZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							2 093,28		0,00000			
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 lavičky : 10/0,8*0,25*0,25 koše : 1*0,4*0,4*0,8	m3	0,90930	1 815,00	1 650,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,78000								
				0,13000								
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,91000	321,50	292,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,91000								
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,55000	25,80	117,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				4,55000								
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládce	m3	0,91000	36,20	32,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,91000								
Díl: 2							10 346,70		0,00000			
5	275310030RAA	Základová patka z betonu C 20/25, vč. bednění šterkopiskový podklad 10 cm	m3	0,91000	11 370,00	10 346,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				0,91000								
Díl: 96							51 874,15		0,00000			
6	96-01	Bourání konstrukcí										
		Demontáž bet. stůl pro stolní tenis	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				1,00000								
7	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého sklady, bunky (11+24)*0,15	m3	5,25000	8 405,00	44 126,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				5,25000								
8	D96-01	Poplatek sut agregované položky	t	11,49580	500,00	5 747,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				11,50000								
Díl: 767							605 096,13		0,00000			
9	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	8 050,00000	2,40	19 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
10	767-01	D+M skladové kontejnerová bunka 2,5 x 6 m, + doprava	ks	3,00000	163 200,00	489 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				3,00000								
11	767-03	Přesun stávající kontejnerové bunky, 2,5 x 6 m, repase	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO05	SO05 - OBJEKTY ZÁZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	767-05	D+M lavičky, dle PD	ks	5,00000	7 900,00	39 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		5		5,00000								
13	767-06	D+M odpadkové koše, dle PD	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
14	767900030RAB	Demontáž krytiny střech z plechů spoje šroubované-demontáž plech skladů	m2	142,25000	180,50	25 676,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		(11+24)*1,15+20*3+14*3		142,25000								
Celkem						669 410,26						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠŤŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO06	SO06 - WORKOUTOVÉ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							58 238,66					
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	31,68000	262,50	8 316,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							31,68000					
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	15,84000	51,40	814,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							15,84000					
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,38800	1 815,00	4 334,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							2,38800					
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,06800	321,50	10 952,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							34,06800					
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	170,34000	25,80	4 394,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							170,34000					
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládce	m3	34,06800	36,20	1 233,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							34,06800					
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	103,23000	75,10	7 752,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							103,23000					
8	171201211XX	Skládkovné zemina	t	68,13600	300,00	20 440,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
							68,13600					
Díl: 2							33 091,59					
9	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	5,27800	3 985,00	21 032,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							2,38800					
							2,89000					
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	11,49000	862,00	9 904,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							0,4*4*0,3*22					
							(0,8+2,3)*0,3					
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	11,49000	187,50	2 154,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
							Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,49000					
Díl: 5							225 512,50					
Komunikace							0,00000					

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠŤŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO06	SO06 - WORKOUTOVÉ HRŠTĚ

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO06	SO06 - WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24 767-01	D+M Wocclub large pro komplet dle PD + doprava	kpl	1,00000	476 992,00	476 992,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Celkem	871 673,71
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO07	SO07 - OPĚRNÁ STĚNA. ROZŠ.ZPEV.PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							493 132,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	112,63120	262,50	29 565,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		32,32*1,1*0,4+32,32*1,1*1,6		71,10000								
		32,32*0,6*1,6+2,5*2,8*1,5		41,53000								
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	56,31500	51,40	2 894,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		112,63*0,5		56,31000								
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	37,75510	1 815,00	68 525,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		základy : (32,32+2,81+2,5)*0,7*0,4		10,54000								
		drenáž : (32,32+2,81+2,5)*1,41*0,32		16,98000								
		kanal. : 8*1,6*0,8		10,24000								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	284,56000	321,50	91 486,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		112,63+37,79		150,42000								
		násyp : 37,6*3*0,7+58*0,83		127,10000								
		kanal. : 8*1,1*0,8		7,04000								
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 422,80000	25,80	36 708,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		284,56*5		1 422,80000								
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	134,14000	374,00	50 168,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		78,96+48,14+7,04		134,14000								
7	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 102% PS	m3	134,14000	120,50	16 163,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		134,14		134,14000								
8	171151101R00	Hutnění boku násypů	m2	112,80000	36,00	4 060,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		37,6*3		112,80000								
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládku	m3	16,25000	36,20	588,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		112,63+37,76-134,14		16,25000								
10	181101111R00	Úprava pláňe v zářezích se zhuťněním - ručně	m2	170,80000	75,10	12 827,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		58+37,6*2,3+37,6*0,7		170,80000								
11	182001111R00	Pláštní úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	355,00000	49,90	17 714,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO07	SO07 - OPĚRNÁ STĚNA. ROZŠ.ZPEV.PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
355												
12	182201101R00	Svahování násypů	m2	86,48000	73,60	6 364,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
37,6*2,3												
13	183101111R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	1 420,00000	12,90	18 318,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
355*4												
14	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina + mulčovací geotextilie	m2	355,00000	90,30	32 056,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
355												
15	171201211XX	Skládkovné zemina	t	32,50000	270,00	8 775,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16,25*2												
16	18-01	Skalník drobnolistý	ks	1 491,00000	65,00	96 915,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
355*4*1,05												
1 491,00000												
39												
Díl: 2												
Základy a zvláštní zakládání												
17	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	39,00000	222,00	8 658,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 18/ I	RTS 18/ I
195 911,64												
0,00000												
18	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	18,80000	2 660,00	50 008,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
37,6*0,5												
18,80000												
19	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	10,52800	3 985,00	41 954,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
37,6*0,7*0,4												
10,53000												
20	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	1,31600	62 520,00	82 276,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
pasy, bed. tvárnice. : 37,6*35*0,001												
1,32000												
21	289970111R00	Vrstva geotextilie g 200/m2	m2	86,48000	150,50	13 015,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
37,6*2*1,15												
86,48000												
Díl: 3												
Svislé a kompletní konstrukce												
22	345232122RT1	Stříška plotu ze zákrtyových desek, šířka 400 mm včetně dodávek desek ZD 1 - 30 a ZD 2 - 30	m	37,60000	984,00	36 998,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
88 924,00												
0,00000												
37,60												

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO07	SO07 - OPĚRNÁ STĚNA. ROZŠ.ZPEV.PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	34523111XX	Zdivo plovové z tvárníc, betonová záhlavka, tl.290 tvárnice v barvě okrové, štipané jednostranně	m2	37,60000	1 381,00	51 925,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		37,6*1		37,60000								

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					35 651,45		0,00000		0,00000		
24	45154111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm drenážní obsyp 8/16	m3	17,63840	1 512,00	26 669,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		drenáž. : 37,6*1,2*0,32		14,44000								
		kanal. : 8*0,5*0,8		3,20000								

25	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,50150	4 225,00	6 343,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		39*0,35*0,11		1,50000								

26	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	4,29000	615,00	2 638,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		39*0,11		4,29000								

Díl: 5	Komunikace					72 738,50		0,00000		0,00000		
27	564732111R00	Podklad z kam.drceného fr0/4 mm, 10 cm nad op. zdi	m2	12,03200	203,00	2 442,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		37,6*0,32		12,03000								

28	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm	m2	58,00000	377,00	21 866,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		58		58,00000								

29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	58,00000	373,00	21 634,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		58		58,00000								

30	592451124R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	60,90000	440,00	26 796,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		58*1,05		60,90000								

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					28 057,12		0,00000		0,00000		
31	627452111RT2	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel spárovací maltou Cemix 10	m2	52,64000	533,00	28 057,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 21/ II
		37,6+37,6*0,4		52,64000								

Díl: 8	Trubní vedení					27 746,00		0,00000		0,00000		
32	871313121RU3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	8,00000	282,00	2 256,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		8		8,00000								

Položkový rozpočet

S:	10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O:	2	SO02 - SO07
R:	SO07	SO07 - OPĚRNÁ STĚNA. ROZŠ.ZPEV.PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	894-01	D+M drenážní šachta DN 300, hl = 2 m + poklop	kpl	1,00000	15 490,00	15 490,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				1,00000								
34	894-02	Napojení drenáží do stávajícího kanál. čáčky	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 96						451 057,50		0,00000		0,00000		
35	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,28000	4 250,00	47 940,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				11,28000								
36	962100022RA0	Bourání nadzákladového zdíva z železobetonu betonové prvky	m3	60,75000	5 250,00	318 937,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				40,50000								
				20,25000								
37	d96-01	Poplatek skládka agreg. položky	t	168,36000	500,00	84 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				168,36000								
Díl: 99						36 189,98		0,00000		0,00000		
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	141,92150	255,00	36 189,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711						38 721,42		0,00000		0,00000		
39	711482020RZ1	Izolační systém, svíse včetně dodávky fólie a doplňků nakaštrovaná fólie	m2	64,86000	580,00	37 618,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II	RTS 21/ II
				64,86000								
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	220,52400	5,00	1 102,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Celkem						1 468 129,97						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 10001649	REK. VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ LAŠTŮVKOVA
O: 2	SO02 - SO07
R: SO07	SO07 - OPĚRNÁ STĚNA. ROZŠ. ZPEV. PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------------------	---------------

PROSTAVBY

Příloha č.2 smlouvy o dílo

Časový harmonogram

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystřici

stavební činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Převzetí staveniště																						
Zemní práce																						
Základy																						
Podkladní vrstvy																						
Sportovní povrchy																						
Elektroinstalace, osvětlení																						
Oplocení																						
Sportovní vybavení a mobiliář																						
Dokončovací práce																						
Předání díla																						

1 díl= 1 týden

Předpokládaná doba výstavby 150 dnů od protokorálního předání staveniště

PROSTAVBY

Finanční harmonogram

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystřici

	1	2	3	4	5
Finanční náklady v jednotlivých měsících v Kč bez DPH	3 989 643,00 Kč	5 296 760,00 Kč	5 351 850,00 Kč	7 357 966,00 Kč	7 845 680,17 Kč
Celkové náklady v Kč bez DPH	29 841 899,17 Kč				

1 díl= 1 měsíc

V Otnicích dne 11.2.2025

Ing. Jaroslav Bubl
místopředseda představenstva
PROSTAVBY, a.s.

Handwritten signature