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Priloha ¢. 1 bodu 6.2.05
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Priloha ¢.1

kontaktni osoba zadavatele: Ing. Josef Vaverka odbor majetkovy a investi¢ni

tel. 546125140, vaverka@bystrc.cz .

Vas vyzyva k podani nabidky na vefejnou zakazku:

Vymeéna svislych rozvodu v obecnim panelovém domé Rerychova 14, Brno-Bystrc®.

Druh vefejné zakazky: vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace

1. Pfedmét pInéni

Piedmétem plnéni veiejné zakazky je stavebni Uprava v obecnim bytovém panelovém domé. Zhotovitel se
zavazuje provést pro objednatele stavebni prace ,Vyména vodorovnych a svislych rozvodi v obecnim
panelovém domé Rerychova 14, Brno-Bystrc* v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
zpracované BRES spol. s r.o., Vranovska 95, 614 00 Brno, ICO: 29220289, v 01/2025 (dale také ,dilo*). Projekt

pro provedeni stavby (dale jen ,projekt’) je nedilnou souc¢asti této vyzvy.

Dilo zahrnuje demontaz stavajicich svislych rozvodl studené, teplé vody a cirkulace, demontaz stavajiciho
vnitfniho stoupaciho potrubi plynu, demontaz stavajiciho vnitfniho stoupaciho odpadniho potrubi a napojeni
nového stoupaciho potrubi studené, teplé vody a cirkulace v plvodni trase, napojeni nového stoupaciho
odpadniho potrubi v plivodni trase a napojeni nového stoupaciho potrubi plynu v pavodni trase. Soucasti
stanovena doba realizace jedné stupacky takto: 1 stupacka bude realizovana za max. 5
pracovni dny véetné stavebnich uprav a uvedeni do plavodniho stavu.

smlouvy bude

Klasifikace pfedmétu vefejné zakazky (CPV)

45 30 00 00-0 -

Stavebni montazni prace

nam. 28. dubna 60 |
W -.:.fw_bystrc .cz

/-
V

635 00 Brno

IC: 44992785
ID datové schranky: 6kibw39
1

slm|n]el



45 33 20 00-3 — Instalace a montaz vodovodnich a odpadnich rozvod(
45 44 21 00-8 — Topenarské prace

Piedpokladana hodnota vefejné zakazky: 5 879 000,- K& bez DPH

2. Zadavaci dokumentace
Vefejna zakazka bude provedena v rozsahu zadavaci dokumentace.

Zadavaci dokumentace je uvefejnéna na webu zadavatele.

3. Doba pInéni
predpokiadany termin zahajeni : 8.9.2025
predpokladany termin ukon&eni nejpozdéji: 21.11.2025

4. Misto plnéni

Obecni panelovy dim Rerychova 14

5. Lhuta a misto pro podani nabidek

Lhita pro podani nabidek: 5.6. 2025 do 12:00 hodin.

Misto pro podani nabidek: Ufad méstské ¢asti Brno-Bystre
nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

Dodavatelé mohou dorudit své nabidky doporu¢ené postou nebo osobné na podatelné v uzavfene obalce,
ktera bude oznagena nazvem vefejné zakazky a slovem "neotevirat". V pfipadé podéni nabidek postou je
rozhodujici pFijmové razitko podatelny méstské ¢asti. Nabidky doru¢ené po uvedenem terminu nebudou
otevieny a budou vraceny dodavateli.

6. Jazyk nabidky

Nabidka musi byt podana v ¢eském jazyce.

7. Dodavatel predlozi

- kopii vypisu z obchodniho rejstfiku, je-li dodavatel v tomto rejstfiku zapsan

- vypisu z Zivnostenského rejstfiku nebo Zivnostenskeho listu pro obor &innosti:

- vodoinstalatérstvi,

- topenafstvi,

- montaz, opravy, revize a zkousky plynovych zafizeni,
- montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni

Zadavatel poZaduje doloZeni opravnéni pro obor montéz, opravy, revize a zkous$ky plynovych zafizeni a
plnéni nadob plyny a pro obor montéz, opravy, revize a zkous$ky elektrickych zafizeni. Tato opravnéni Ize
doloZit také prostfednictvim jinych osob.

- vypInény kryci list nabidky s podpisem dodavatele

- vyplnény referengni list se seznamem 5 stavebnich praci jejichz pfedmétem byly rekonstrukce bytovych
domi s tim Ze:
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- alespofi jedna stavebni zakazka musi zahrnovat vyménu rozvod( studené, teplé vody technologii
lisovaného plastohliniku, hodnota stavebnich praci minimalné za 0,6 mil. K& bez DPH s tim, Ze hodnota
téchto provedenych praci musi zahrnovat pouze montaz a demontaZ rozvodi vody bez stavebnich praci (do
hodnoty potvrzované zakéazky tudiz nelze zapocist souvisejici stavebni prace),

- alespon jedna stavebni zakazka musi zahrnovat montéz a demontaz rozvodi plynu, hodnota stavebnich
praci minimalné za 0,6 mil. K& bez DPH s tim, Zze hodnota téchto provedenych praci musi zahrnovat pouze
montaz a demontaz rozvod{ plynu bez stavebnich praci (do hodnoty potvrzované zakazky tudiz nelze
zapocist souvisejici stavebni prace),

- alespon jedna stavebni zakézka musi zahrnovat montédz a demontaz rozvodi kanalizace, hodnota
stavebnich praci minimalné za 0,6 mil. K¢ bez DPH s tim, Ze hodnota téchto provedenych praci musi
zahrnovat pouze montaz a demontéz rozvodl kanalizace bez stavebnich praci (do hodnoty potvrzované
zakazky tudiz nelze zapocist souvisejici stavebni prace),

- alespon jedna stavebni zakdzka musi zahrnovat vyménu rozvod(l ZT1 v objektu alespon 6 patrového domu
za provozu, hodnota stavebnich praci minimalné za 3 mil. KE bez DPH.

Zadavatel pozaduje, aby soucasti vyplnéného referenéniho listu i byly kontaktni udaje osob u nichz bude
mozné uvedené informace ovéfit.

- navrh smilouvy, ktery je pfipojen k této vyzvé, s doplnénymi Udaji a podepsany dodavatelem

- dokladem o pojisténi odpoveédnosti za $kodu zplsobenou dodavatelem tfeti osobé ve vysi minimainé 3,0
mil. K&

-vyplnény a ocenény vykaz vymeér

- harmonogram plnéni po jednotlivych stoupackach

8. Pravidla pro hodnoceni nabidek

Hodnoceni nabidek se provéadi podle vyse nabidkove ceny bez DPH.

Zadavatel sefadi nabidky podle jejich nabidkové ceny, a to od nejlevné&jsi po nejdrazsi nabidku. Ekonomicky
nejvyhodnéjsi nabidkou je nabidka s nejnizsi nabidkovou cenou.

9. Dal$i pozadavky

9.1 Dodavatel prokaze, Ze je drzitelem platného osvédéeni o registraci vydaného CMI (Ceskym metrologickym
institutem) - pfedmét registrace montaz méfidel prote¢eného mnozstvi vody na studenou a na teplou vodu.
9.2 Dodavatel dolozi prohlaseni o shodé a technické listy od vyrobcl na dodavané vyrobky a materialy
(rozvody vody, rozvody kanalizace, rozvody plynu), které pouzije pfi realizaci zakazky.

9.3 Dodavatel zpracuje nabidkovou cenu podle mista plnéni s tim, Ze celkova cena musi obsahovat veskere

naklady na realizaci v misté pInéni.

9.4 Na pInéni nebudou neposkytovany zalohy, bude proplacené mésiéni plnéni. Splatnost faktur bude 30
dni.

10. Zadavatel si vyhrazuje pravo:

- ménit zadani verejné zakazky béhem [hlty pro podani nabidek

zrusit zadani vefejné zakazky

odmitnout vSechny nabidky

neuzavfit smlouvu se zadnym dodavatelem

ovéfit idaje uvedené v nabidkach
- vyloucit dodavatele, jehoz nabidka nesplfiuje pozadavky zadavatele dle této vyzvy

- vylougit dodavatele, pokud zadavatel prokaze, Zze se dodavatel dopustil v poslednich 3 letech ode dne
odeslani vyzvy k podani nabidky zavaznych nebo dlouhodobych pochybeni pfi pinéni dfivéjsich smiuvniho
vtahu se zadavatelem nebo jinym vefejnym zadavatelem, ktera vedla ke vzniku Skody, pfed¢asnému ukonceni
smluvniho vztahu nebo jinym srovnatelnym sankcim
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- vyloucit dodavatele, pokud zadavatel prokaze, ze se dodavatel dopustil v poslednich 3 letech pfed odeslanim
vyzvy k podani nabidky nebo po odeslani vyzvy k podani nabidky zavazného profesniho pochybeni, ktere
zpochybhuje jeho dlvéryhodnost, véetné pochybeni, za ktera byl disciplinarné potrestan nebo mu bylo ulozeno
karné opatfeni podle jinych pravnich predpisd.

11. Vyzva byla schvalena na 9/30. schiizi Rady MC Brno-Bystrc, dne 21.5.2025, bod 6.2.05

JUDr. Tomas Kratochvil

starosta MC Brno-Bystrc

Prilohy: 1. kryci list nabidky
2. referencni list

3. smlouva o dilo
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Priloha ¢.3 vyzvy
Smlouva o dilo ¢. .../2025/BY
Evidenéni C.

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 145/60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr. Tomasem Kratochvilem, starostou

ICO: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., &.U. 117590753/0300
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

povéfeny zaméstnanec UMC Brno-Bystrc (TD): .......coooiiiiiieiiiiee.

dale jen objednatel
a
Zhotovitel:

Obchodni fiMMa: e

SIAIO. e

adresa Pro dOTUEOVANIL .......ueiiie e

ZAStOUPENA: e e R SR T

StAVDYVEAOUCI: s

ICO: i DIC: oo,

bankovni SPOJENT, C.U .....ooiiiiiiiieice e

(UCet, ktery je pouzivan pro ekonomickou ¢&innost a ktery je spravcem dané zvefejnén
zpusobem umoznujicim dalkovy pristup)

pravnicka osoba zapsana v Obchodnim rejstfiku sp. znacka ................... vedeném

dale jen zhotovitel

uzavreli dle ustanoveni § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., cbh¢ansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek I. Predmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace ,Vyména vodorovnych a
svislych rozvodil v obecnim panelovém domé Rerychova 14, Brno-Bystrc" v rozsahu
dle projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované BRES spol. s r.0., Vranovska
95, 614 00 Brno, 1CO: 29220289, v 01/2025 (dale také ,dilo*). Projekt pro provedeni stavby
(dale jen ,projekt’) je nedilnou soucasti této smlouvy a byl objednatelem predan zhotoviteli a
zhotovitelem prevzat pfi podpisu této smlouvy.

Dilo zahrnuje demontaz stavajicich svislych rozvodu studené, teplé vody a cirkulace,
demontaz stavajiciho vnitfniho stoupaciho potrubi plynu, demontaz stavajiciho vnitfniho
stoupaciho odpadniho potrubi a napojeni nového stoupaciho potrubi studené, teplé vody a
cirkulace v plvodni trase, napojeni nového stoupaciho odpadniho potrubi v plvodni trase a
napojeni nového stoupaciho potrubi plynu v plvodni trase.

1.2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouvé.
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1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené prislusnymi technickymi pfedpisy
a normami CSN, které timto smiluvni strany prohladuji za zavazné. Soudasné zhotovitel
prohlasuje, Ze podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostacujici ke spinéni dila.

Clanek Il. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze dilo bude provedeno v téchto terminech:
Termin zahajeni: 8.9.2025
Termin ukonceni: 21.11.2025

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s odsouhlasenym harmonogramem postupu praci, ktery
je nedilnou soucasti smlouvy o dilo.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pribéhu provadéni dila, Ze nelze dodrzet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Doba realizace jedné stupacky - 1 stupacka bude realizovana za max. 5 pracovnich dni
véetné stavebnich Uprav a uvedeni do plvodniho stavu.

2.5 Termin ukonceni dila Ize prodlouzit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepfiznivého
poc¢asi mozné provadét prace v souladu s technologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. PFi uplatnéni prodlouzeni terminu ztohoto duvodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodiouzen, predlozit objednatel
stavebni denik/jednoduchy zaznam o stavbé/denni zaznamy o stavbé se soupisem
neprovadénych praci majicich vliv na termin dokonéeni dila a zapisem o stavu pocasi
v rannich i odpolednich hodinach se souhlasnym vyjadifenim TDI.

2.6 Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila del$i nez 30 dnil se povazuje za podstatné
poruseni této smlouvy.

Clanek HI. Misto pInéni

Mistem pinéni dila jsou obecni bytovy dim Rerychova 14 v Brné-Bystrci.

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednana v souladu se zakonem ¢&. 526/90 Sb., o cenach ve

znéni pozdéjsich predpisu, véetné DPH celkem ve vySi..........ccocooiiiiiiie K¢E
DPH €ini: ..ooooooiiiiieiieee Ké
cenabezDPH: ... K&

4.2 Sazba DPH je uvedena v zakonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V pfipadé zmény sazby
DPH v pribéhu realizace dila zhotovitel oznami pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doru¢enim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této
smlouvé, dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan. Objednatel upozornuje
zhotovitele, ze pro vysSe uvedené plnéni bude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti
podle § 92a zakona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné
o DPH danovy doklad se v§emi nalezitostmi pozadovanymi timto zakonem.
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4.3 Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a
dokonéenim dila véetné veskerych rizik a vlivi (vCetné inflagnich) b&hem provadéni dila a
jakychkoliv dalsich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do
pfedani a prevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt pfekroena pouze v pfipadg, ze
v prubéhu realizace dila dojde ke zmé&nam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni predmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci bez zbyte¢ného odkladu predlozeny
zhotovitelem k pisemnému odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel musi tyto dodateéné prace a dodavky zadat v souladu se zakonem o verejnych
zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvysSeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejino prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteCného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvyseni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepozaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zakladé faktur-danovych dokladd zhotovitele.
Po uplném dokonceni, pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélki ma zhotovitel pravo
vystavit konecnou fakturu.

5.2 Splatnost danovych dokladl (faktur) se sjednava v délce 30 dnl ode dne jejich doru€eni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucasti je soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol odsouhlaseny TDI. V pfipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
pfedlozen, ma se za to, ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel
je opravnén pfislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Podkladem pro platbu objednatele je vzdy danovy doklad — faktura. Faktury zhotovitele
musi mit formu a obsah stanovené zak. €. 563/1991 Sbh., o ucetnictvi, v platném znéni, zak.
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, i ostatni nalezitosti podle
zvlastnich pravnich predpistt. U odbératele bude uvedena adrese odbeératele a adresa
pfijemce faktury (doru€ovaci adresa) takto:

Odbératel:

Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1 602 00 Brno

ICO: 449 92 785 DIC: CZ44992785

Prijemce faktury (dorucovaci adresa):

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc

nam. 28. dubna 145/60 635 00 Brno

ICO: 449 92 785 DIC: CZ44992785



5.5 Zhotovitel zasle fakturu véetné priloh v elektronické podobé, napf. ve formatu
ISDOC/ISDOCX ¢&i ve formatu PDF stextovou vrstvou, primarné do datové schranky:
Bkibw39 nebo e-mail: podatelna@bysirc.cz Pokud nelze ze strany zhotovitele takto
postupovat, zhotovitel zasle fakturu véetné pfiloh postou na adresu: Ufad méstské &asti
Brno-Bystrc, nam. 28. dubna 145/60 635 00 Brno.

5.6 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvaijici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplathovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.

5.7 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné &i neuplné
udaje. Vracenim faktury prestava bézet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba
splatnosti zaina bézet ode dne doruceni opravené faktury.

5.8. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dafiovy doklad-fakturu nejpozdéji do 10 dnd od
konce kalendarniho mésice. Na faktufe musi byt uveden kéd klasifikace produkce CZ-CPA
ve smyslu ustanoveni §92e zakona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skody vzniklé nedodrzenim této povinnosti stejné jako za Skody vznikle
objednateli chybami darfiového dokladu, a to zejména $kod vniklych nedodrzenim Ihity pro
pfiznani k DPH.

Clanek VI. Stavenisté
6.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumeniem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a

to v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 7 pracovnich dnl pfede dnem
zahajeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedani a prevzeti stavenisté pisemny zapis, ve kterém musi uvest
vS8echny své pfipadné pfipominky.

6.4 Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech $kod na provadéném dile
az do doby dokonceni a piedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni
odpadk( a zbytkd materialu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpecnost staveniste.

6.7 Po dokonceni a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté i okoli dila podle
pokynl TDI, nejpozdéiji do 30 dni ode dne predani dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen

7.1.1 vést ode dne pfevzeti stavenisté az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélk( o
prubéhu praci denni zaznamy o stavbé v rozsahu a v &asovych intervalech tak, aby
zachycoval redlny pribéh stavby,
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7.1.2 pofizovat fotodokumentaci praci a konstrukci, které budou dalS§im postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi.

7.2 Zhotovitel je povinen denni zaznamy o stavbé a fotodokumentaci predlozit na Zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdéji pfi predani a prevzeti dila pak pfedat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéreni praci a konstrukci, které budou
dalsim postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny
predem.

7.4 Denni zaznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplnkd a zmén smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfisluSnou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle pfislusnych pfedpist. Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pred jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky
subdodavatell (poddodavatel). Pfipousti se pouze prvni jakost materialt, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim pfipadé s pouzitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Zze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni
pfislusnych praci nebo na zakladé pokynu TDI. Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 P¥i pracich na verfejnych cestach nebo mimo né je zhotovitel povinen provést véechna
potiebna opatfeni, jakymi jsou oznaleni, ohrazeni, osvétleni apod., v pfipadé potfeby je
zhotovitel do dne predani staveni$té povinen zajistit pfechodnou Upravu provozu na
pozemnich komunikacich véetné vydani stanovisek a souhlasu pfislusnych organi a
nasledné umistit pfenosné svislé dopravni znacky. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veskeré
silnice a cesty. Pfi pouziti cizich pozemkl je zhotovitel povinen provést nutna jednani s
vlastniky a nést pfipadné vzniklé nakiady.

8.4 Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousSky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o
jejich prukaznosti nafridit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousSky hradi
zhotovitel v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé
hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektiim z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN
¢i jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu Skodu odstranit,
neni-li to mozné, pak finanéné uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovniku,

kteri provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy BOZP a PO.
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8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke
vzniku $kody na majetku objednatele.

8.9 Zhotovitel je povinen informovat najemniky o probihajicich pracich vdomé& 7 dni pred
zahajenim praci a po celou dobou vystavby.

8.10 Zhotovitel je povinen po celou provadéni dila zajistit na vlastni naklady uklid
spoleénych prostor v domé které znecistil provadénim dila.

8.11. Zhotovitel nesmi provadét prace v dobe od 20:00 do 6:00 hod.
Clanek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila radnym zpUsobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve lhuté stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. Pfi vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokonéeni praci. TDI je
zmocnén jménem objednatele provadét veskeré administrativni Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim ucelem vydava v
souladu s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjime¢né (jen v pfipadé nutnosti) Ustni
pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy respektovat. Byl-li TDI vydan
ustni pokyn, ktery jim byl bez zbyte¢ného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrzovani projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pfi
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapist do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikl zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodarské Cinnosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, které jsou
soucasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI pripojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, doplnkim nebo rozsifeni pfedmétu
dila a jejich ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou
pédi. Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této
smiouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny
objednatele, zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi
prislusnych spravnich organu.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét duislednou kontrolu nakupovanych materialld, hmot,
surovin a dalSich véci potfebnych pro pInéni predmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcu
a dodavatelu atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k
obsluze.



9.10 Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost dil¢ich zhotovitell pfedmétu
dila a dalSich ucastnikl tak, aby nedos$lo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, ktere vzniknou z jeho Cinnosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. ZpUsobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy Skodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto Skodu
odstranit na vlastni naklady bez zbytecného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstranovani
odpadl a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a
vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a dale umoznit
soucinnost osob povérenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat pinéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clanek X. Vlastnické pravo a nebezpeéi $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpedi skody na dile nese ode dne prevzeti stavenisté zhotovitel, a to az do dne
podpisu zaznamu o pfedani a prevzeti dila.

Clanek XI. Piedani a prevzeti dila

11.1 Predani a prevzeti dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skuteCném
stavu dokonceného dila na misté pInéni za ucasti objednatele a zhotovitele &i jimi
povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 5 dnli pfedem oznami pisemné objednateli, ze dilo je
pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zakladé objednatel svola prfedavaci a pfejimaci fizeni. Pfedani dila se uskuteni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni prfedat objednateli veskeré nezbytné doklady,
zejména:

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové
dokumentace

- manipulacni, provozni fady, navod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek, atestl a revizi.

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiall.

- atesty pouzitych materialt a vyrobku.

- certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych materiall a vyrobku.

- doklady o zajisténi likvidace odpadu

- denni zaznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukci, které byly dalS§im postupem zakryty nebo se staly
nepristupnymi



11.4 Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipadé, Ze dilo nema zadné vady a nedodélky a
byly nahrazeny pripadné skody vznikle v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o
predani a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni stavenisté,
nejpozdéji do 30 dnll ode dne pfedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném
terminu je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim
spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XIl. Odpovédnost za vady a zaruka

12.1 Dilo ma vady, jestlize neni v mnozstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
predpisy, technické normy, a v pfipadé, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro ucel patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pfi predani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po
predani a prevzeti dila ma objednatel prava z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel
porusenim povinnosti. Objednatel oznami zhotoviteli vady dila bez zbytecného odkladu
poté kdy je zjistil nebo pfi nalezité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji vdak do 60 mésicu ode
dne predani a prevzeti dokoneného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné piInéni je podstatnym porudenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude po urcitou dobu zplsobilé k
pouziti pro obvykly Gcel nebo ze si zachova viastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi pfedpisy, technickymi normami, pfip. viastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
bézna opotrebeni, ani na zavady zpusobené nasilng, vyssi moci apod.

12.5 Zaruéni doba c&ini 60 mésici ode dne prfedani a prevzeti dokonceného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pfi pfevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popsano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybégjici veci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 pfimérenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpUsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vyméné
nebo dodani chybéjici véci, zatne bézet zaru¢ni doba znovu od pfevzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-li kvyméné soucastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana postou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaruéni Ihity, se povazuje za
v¢as uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
vS§ak do 15 dnli po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamovanou vadu neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.
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12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba nebézi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIIl. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

13.2 Pokud zhotovitel bude v prodleni s prfedanim jedné stupacky, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5000,-KE za kazdou jednotlivou pozdé piedanou
stupacku.

13.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim piedpisem.

13.4 K Uhradé smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dni od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Clanek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z divodu jejiho podstatného poruseni. V takovém
pfipadé je smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni
UCinky vypovédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé
smluvni strané.

14.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokonceni dila delsim nez 30 dnli z divodu na
strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované
zjisténé pfi kontroinich dnech

- provadeéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni &i pferuseni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi
nez 15 dni

- bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, zZe zhotovitel je v ipadku ve smysiu zakona ¢.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdeéjSich
predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti)

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
verejnou zakazku v zadavacim fizeni pfedchazejicim uzavrieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit viiv na vysledek zadavaciho
fizeni.

14.4 Pokud pred dokonéenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,

pfeda zhotovitel nedokoncené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude
popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a souCasné preda objednateli stavebni



denik, byl-li veden, (popf. jednoduchy zaznam o stavbé nebo denni zdznamy o stavbe),
pfipadné dalSi doklady.

14.5 Doruéenim odstoupeni od smlouvy nebo doru¢enim vypovedi od smlouvy zacne bézet
zarucni doba u provedenych ¢asti dila. Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady
u provedenych casti dila.

Clanek XV. Zavéreéna ustanoveni

16.1 Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
sva prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.
16.2 Objednatel vylucuje pfijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
16.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpeti zmény okolnosti podle § 1765
obcanského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.
16.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi
dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym Cislem ke smlouvé, a podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.
16.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné
formeé, takze § 1978 odst. 2 ob&anského zakoniku se nepouZzije.
16.6 Pokud bude tato smiouva vyhotovena v elektronické podobé&, musi byt vyhotovena ve
formatu PDF/A a bude podepsana platnymi zaru¢enymi elektronickymi podpisy smluvnich
stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikatech. Kazda ze smiuvnich stran obdrzi smlouvu
v elektronické podobé s uznavanymi elektronickymi podpisy smluvnich stran. Pokud bude
tato smlouva vyhotovena v listinné podobé, tak musi byt vyhotovena ve dvou stejnopisech
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiéemz kazda smluvni strana obdrzi
jedno vyhotoveni.
16.7 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupci smluvnich stran a
uénnosti dnem uverejnéni v registru smiuv.
16.8 Tato smlouva bude uverejnéna prostfednictvim registru smluv zfizeného zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Objednatel zasle smlouvu spravci registru
smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak
do 30 dnid od uzavieni smlouvy. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany vyslovné uvadi,
Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim registru smiuv bude
uverejnén text této smlouvy tak jak to vyZzaduje zakon o registru smluv.
16.9 U¢astnici prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vle, na
dlikaz ¢ehoz nize pfipojuji své podpisy.
16.10 Smlouva byla schvalena a zhotovitel byl vybran Radou MC Brno-Bystrc usnesenim R
9/xx. — bod x.x.XX ze dne XX.XX.XXXX
16.11 Nedilnou soucasti smlouvy je:

1. Projektova dokumentace

2. Ocenény soupis praci a dodavek

3. Odsouhlaseny harmonogram postupu praci

V Brné .... 2025

6bjednate| zhotovitel

Za spravnost: Ing. Vaverka
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Seznam firem pro akci:

Pfiloha ¢. 2 bodu 6.2.05

ZRivRE BMC

Vyména vodorovnych a svislych rozvodu v obecnim panelovém

domé Rerychova 14 Brno-Bystrc

. Aqua-Gas, s.r.o.

Berkova 92, 612 00 Brno
e-mail; aguagas@aguagas.cz
IC: 25513117

. CERGOMONT, a.s.
Sukova 1052/6

678 01 Blansko

e-mail; info@cergomont.cz.
ICO: 46993223

. TROJAN-ZTI, s.r.o.

kontaktni osoba: Petr Trojan

tel.: 608 362 711, e-mail: info@trojan-zti.cz
IC: 68101899

Foltynova 998/1, 635 00 Brno

. ERDING, a.s.
Zaoralova 2058 /5,
628 00 Brno

IC 25512455

e-mail: erding@erding.cz




