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D.1.2.2 — Zdravotné technické instalace - Technicka zprava
Rekonstrukce bytovych jader v obecnim panelovém domé Rerychova 14, Brno-Bystrc

1. Uvod

Pfedmétem této projektové dokumentace je provedeni vnitfnich rozvodu kanalizace a
vodovodu v ramci rekonstrukce bytovych jader objektu Rerychova 14.

Jedna se o bytovy dim o 13 podlazich. Rekonstrukce se tyka jednotlivych byt
v podlazich 2.NP — 13.NP. Na kazdém typickém podlazi je Sest bytd — 2x byt typ &. 1 (1 + 1),
1xbyttyp €. 2(1+1)a2xbyttyp €. 3 (3 + 1), celkem je v objektu 60 byta.

V bytech jsou jiz vyménény svislé patefni rozvody plynu, kanalizace a vody v instalaénich
Sachtach.

Projektova dokumentace vySe uvedené akce obsahuje rekonstrukci zdravotné
technickych instalaci v jednotlivych bytech, jejich vyménu, véetné zafizovacich pfedmétu.
Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladui:
o Podklady od investora

e pozadavky a pfipominky investora a zadavatele

2. Kanalizace

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho pfipojovaciho potrubi splaskové kanalizace pro nové
zarizovaci predméty bytovych jader. Nové pfipojovaci potrubi bude napojeno na stavajici
svislé odpadni potrubi, které je jiz po rekonstrukci.

a) Splaskova kanalizace

V ramci celkové rekonstrukce budou osazeny nové zafizovaci pfedméty — instalacni
moduly pro zavésné WC uréené k obezdéni v€etné ovladaciho tlacitka pro dvou mnozstevni
splachovani, nové sprchové vani¢ky zlittho mramoru — popf. akrylatové vany a dalsi.
Soucasti rekonstrukce budou rovnéz rozvody a zafizovaci pfedméty pro kuchyriskou linku.

Nové vnitini rozvody kanalizace budou provedeny z PP potrubi odpadniho systému HT
DN 40-100. Potrubi bude vedeno drazkami ve zdivu, popfipadé v podlaze v patficném
spadu. Pro lezaté Casti pFipojovaciho potrubi je dovoleno pouzivat Sikmé odbocky s uhlem
do 60 °.

Celou kanalizaci je nutné odzkou$et dle CSN EN 12056-5. O zkous$ce se vyhotovi zapis.

b) Materialové reseni
Materialem pro splaskové pfipojovaci potrubi bude potrubi PP-HT.

c¢) Predpisy a normy
Domovni kanalizace bude provedena v souladu s normami CSN.

e CSN EN 12056-1 — Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — &ast 1: VSeobecné a
funkéni pozadavky

e CSN EN 12056-2 — Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — &ast 2: Odvadéni
splaskovych odpadnich vod — Navrhovani a vypocet

e CSN EN 12056-5 — Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy ¢ast 5: Instalace a zkouseni,
pokyny pro provoz, udrzbu a pouzivani

3. Vodovod

V ramci rekonstrukce bude provedena kompletni vyména rozvodl vody v bytovych
jadrech. Nové bytové rozvody budou napojeny za stavajicimi kulovymi kohouty v instalacnich
Sachtach. Stavajici bytové vodoméry budou demontovany a nové instalovany do vysky 1,4 m
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od podlahy tak aby byly snadno odedcitatelné a vyménitelné. Vodoméry budou umistény dle
prostorovych moznosti v navaznosti na umisténi plynoméru a reviznich dvifek Sachty. Nové
rozvody budou k jednotlivym zafizovacim pfedmétim vedeny drazkami v nové provadéném
zdivu ¢Ci pfizdivkach. V zadném pfipadé neni mozné provadét drazky do stavajiciho
panelového zdiva.

a) OhievTV
TV je pfipravovana centralné. Neni pfedmétem PD.

b) Material vodovodniho systému

Rozvody studené a teplé vody budou provedeny z PP-RCT. Potrubi se vyznacuje vySSi
pevnosti, odolnosti proti tlaku a teploté.

c) Ulozeni potrubi

Potrubi bude vedeno drazkami ve zdivu. Potrubi musi byt ulozeno dle montazniho
pfedpisu vyrobce.

Dilatace potrubi bude feSena pfirozenymi lomy trasy.

Vzdalenost podpor potrubi v mistech, kde neni vedeno ve zdivu bude podle pozadavku
vyrobce.

d) Tepelnaizolace

Tepelna izolace zafizeni pro vnitfni rozvod teplé, studené a cirkulaéni vody bude
provedena dle vyhlasky 193/2007 sb. Déle je spinén pozadavek CSN 06 0320 § 4.1— na
poslednim odbérném misté bude zajisténa teplota TV v rozmezi 50-55 °C (kratkodobé v
narazovych odbérnych Spi¢kach nepoklesne teplota TV pod 45 °C).

Izolaci pfipojovaciho potrubi bude termoizolaéni trubice z pénového polyetylenu, dle
tabulky nize. Minimalni tloustka izolace pro armatury se voli stejna jako u potrubi téze
jmenovité svétlosti.

Tab.1
. . Min. tl. izolace
Typ potrubi Dimenze [mm]
Studena voda — Izolacéni trubice PE D 20 13
Potrubi vedené pod omitkou D 25 13
soubézné s teplym potrubim D 32 13
. . . . D 20 10
Tepla voda a cirkulace — Izolaéni trubice PE
. . .. , . D 25 10
Min. tl. izolace pri vedeni ve zdi
D 32 15

e) Zarizovaci predméty

V ramci celkové rekonstrukce bytovych jader dojde v jednotlivych prostorach ke kompletni
vymeéneé zafizovacich pfedméta.

Jednotlivé zafizovaci pfedméty jsou blize specifikovany v pfiloze
- D.1.1-101 - TECHNICKA SPECIFIKACE.

f) Zkousky vodovodu

Rozvody budou po dokompletovani, vycCisténi a funkénim odzkouSeni minimalné dvakrat
proplachnuty, poté naplnény na 60 minut roztokem obsahujicim minimalné 25 mg volného
chléru v 11 a znovu dlkladné proplachnuty.
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Tlakova zkouska

Napusténi rozvodu vodou je mozné nejdfive 1 hodinu po provedeni posledniho svaru. Po
dokoncCeni montaze vodovodu se musi provést tlakova zkouska za nasledujicich podminek:

o ZkuSebni tlak min. 1,5 MPa (15 bar)

e ZacCatek zkousky min. 12 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani systému

e Trvani zkousky 60 minut Max. pokles tlaku 0,02 MPa (0,2 bar)

Potrubi pfipravené na zkousku musi byt ulozené podle projektu, Cisté a po celé trase
viditelné. Potrubi se zkouSi bez hydrantd a vodoméra a jinych armatur, s vyjimkou zafizeni
na odvzdusSnéni potrubi. Namontované uzavéry musi byt oteviené. Vytokové armatury
mohou byt osazeny jen v pfipadé, ze vyhovuji zkuSebnimu pretlaku. Bézné se pro ucely

vSechna mista pro odvzdusnéni potrubi a postupné se uzaviraji, jakmile z nich vytéka voda
bez vzduchovych bublin. Délka zkouSeného potrubi se stanovi dle mistnich pomér(,
maximalné 100 m. Po napus$téni vodou se vnitini vodovod stabilizuje provoznim pretlakem
po dobu nejméné 12 hodin, po této dobé se zvysi tlak na zkuSebni pretlak (15 bar).

Tlakova zkouSka trva 60 minut a po dobu zkouSky je maximalni dovoleny pokles tlaku
0,02 MPa. Pokud je pokles vétsi, je tfeba zjistit misto uniku vody, zavadu odstranit a provést
novou tlakovou zkou$ku.

g) Predpisy a normy

e CSN 75 5401 — navrhovani vodovodniho potrubi
e CSN 75 5409 — vnitfni vodovody

e CSN 75 5411 — vodovodni pFipojky

e CSN 75 5455 — vypoget vnitfnich vodovodii

e CSN EN 806-1 — vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& &ast 1:
VSeobecné

e CSN EN 806-2 — vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& &ast 2:
Navrhovani

4. Pozadavky na ostatni profese

a) Stavba

o Vytvorfeni draZzek v nové budovaném zdivu pfipadné pfizdivek pro osazeni potrubi.
e Zapraveni prostupu po stavajicim potrubi.

b) Elektro

e Uzemnéni vnitiniho vodovodu.

5. Zaver

Tento projekt ve stupni projektové dokumentace pro provedeni stavby obsahuje vesSkeré
nalezitosti, které dle zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavkil na tento
projektovy stupef musi obsahovat pro realizaci stavby. VeSkeré instalaéni prace budou
provadény dle pfislusnych norem pfi dodrzovani pravidel bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi
praci. VySe popisované instalace budou fadné odzkouseny.

Projektant upozorfiuje, Zze neni soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby
dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace,
dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatd a montazni dokumentace.
Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vzdy o soucast dodavatelské
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dokumentace. VesSkeré pohledové exponované prvky a jejich specifikace (barevnost, lesk,
apod.) budou podléhat odsouhlasovacimu procesu vzorkovani a budou pouzity po
odsouhlaseni investorem, v pfipadé technickych zafizeni a jejich Casti také projektantem
prislusné ¢asti. Rozméry vSech prvkd nutno doméfit pfimo na stavbé a dle zjisténé situace
dopfesnit feSeni v koordinaci s investorem nebo projektantem!

Vyrobky a projektovana zafizeni, u nichZ jsou uvedeny typové udaje, jsou uvedeny jako
referencni, urCujici souhrnné parametry vyrobku a pozadovanou kvalitativni hladinu.

Zhotovitel je povinen provést na svlj naklad veSkeré prace a dodavky, které jsou
v projektové dokumentaci obsaZeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazZeny v textové anebo
ve vykresové &asti, jakoz i prace, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale které jsou
nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné fungovani. Je v zajmu zhotovitele jako odborné
firmy se fadné seznamit s projektovou dokumentaci a v pfipadé zjisténi absence technologie
nebo jeji Casti, ktera je bezpodminecné nutna k realizaci a spravnému provozu zafizeni, tuto
technologii Ci jeji Cast zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak pfi realizaci. Zaroven zhotovitel
o této skuteCnosti informuje neprodlené investora a projektanta technologie. Vzhledem
k dodani minimalnich podkladnich materiald a omezenych moznosti zaméfeni, zejména
lezaté kanalizace jsou vzdalenosti zapsané na vykresu pouze orientacni. Neni mozné urcit
pfesnou vzdalenost nebo vytyCit detailni trasu.

Z dlvodu rekonstrukce nikoliv nové stavéného objektu je povinnosti zhotovitele, pred
zapocCetim praci, se seznamit s dokumentaci a osobné se obeznamit s feSenymi prostory.
Na zakladé osobni prohlidky a dokumentace stanovit konecny rozsah stavebnich praci.
Vzhledem k pohybu ndjemnikd na staveni$ti musi byt rovnéz dasledné dodrzovan plan
BOZP a PO a zhotovitel musi tuto skute¢nost zohlednit pfed zapocetim stavby a pfijmout
takova opatreni, aby zabranil zranéni tfetich osob.

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. — Prilohy
€. 8 - Obsah dokumentace pro provadéni stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci.

V Brné, listopad 2025 Vypracoval: Ing. Martin PaleCek



