Priloha ¢. 1 bodu 6.2.91
Zapis 9/6. mim. RMC

Priloha ¢.1

Statutarni mésto Brno
Méstska ¢ast Brno-Bystrc

starosta
NASE C. J.: 4/2023/BY
SPIS. ZN.: =
VYRIZUJE: Franti$ek Pelikan
TELEFON: +420 546 125 163
E-MAIL: pelikan@bystrc.cz
DATUM: 4.4.2023

POCET LISTU: 04

Dodavateldm

Vyzva k podani nabidek

Zadavatel; Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc
nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno
ICO: 44992785
kontaktni osoba zadavatele: FrantiSek Pelikan
tel: 546 125 163,

e-mail: pelikan@bystrc.cz

Vas vyzyva k podani nabidky na verejnou zakazku

Rekonstrukce stupackovych uzaveéri na pfivodnim a zpétném okruhu u topného systému
v bytovych domech Brno-Bystrc 2023

Predpokladana hodnota verejné zakazky: 2.100,- tis KE bez DPH
Druh verejné zakazky: verejna zakazka malého rozsahu

Stavebni prace

1. Predmét pInéni

Rekonstrukce stupacékovych uzavéri na pfivodnim a zp&tném okruhu u topného systému
v bytovych domech Brno-Bystrc 2023

CPV 45331100-7
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2. Zadavaci dokumentace

Vefrejna zakazka bude provedena v rozsahu zadavaci dokumentace. Pfiloha €. 1 Smiouvy
(nenacenéné vykazy vymeér a technicky popis)

Zadavaci dokumentace, je uvefejnéna na webu zadavatele.

3. Doba pInéni
predpokladany termin zahdjeni: 16.06.2023
predpokiadany termin ukonéeni: 15.09.2023

4. Misto pInéni

Bytové domy Bystrc viz pfiloha ¢. 2 Smlouvy (Zavazny harmonogram praci a seznam domu
pro vymeénu)

5. Lhita a misto pro podani nabidek

Lhuta pro podani nabidek: 24.4.2023 do 12:00hod.

Misto pro podani nabidek: Ufad méstské &asti Brno-Bystrc
nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

Dodavatelé mohou dorucit své nabidky doporuc¢ené postou nebo osobné na podatelné v uzaviené
obalce, kterd bude oznaéena nazvem vefejné zakazky a slovem "neotevirat". V pfipadé podani
nabidek postou je rozhodujici pfijmové razitko podatelny méstské Casti. Nabidky dorucené po
uvedeném terminu nebudou otevieny a budou vraceny dodavateli.

6. Jazyk nabidky
Nabidka musi byt podana v Ceském jazyce.

7. Dodavatel predlozi

- kopii vypisu z obchodniho rejstfiku, je-li dodavatel v tomto rejstfiku zapsan

- kopii dokladu o opravnéni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisu v rozsahu
odpovidajicim pfedmétu verejné zakazky, zejména dokladu prokazujiciho pfislusné zivnostenské
opravnéni

- Doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou dodavatelem treti osobé ve vysi
minimalné 5 mil. K&

- vyplnény kryci list nabidky s podpisem dodavatele, pfiloha €.1 vyzvy

- seznam min. 3 referenénich zakazek obdobného charakteru (rekonstrukce ZTl a UT bytovych
dom) realizovanych v poslednich 5 letech. Souéasti referenci budou také kontaktni tdaje osob, u
kterych bude mozné uvedené informace ovérit, pfiloha €. 2 vyzvy

- navrh smlouvy, ktery je pfipojen k této vyzvé s doplnénymi Udaji a podepsany dodavatelem (bez
data), pfiloha €. 3 vyzvy

- nacenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet) pfiloha €. 1 smlouvy
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- odsouhlaseny a podepsany Zavazny harmonogram praci a Seznam domu pro vyménu
stupackovych uzavéru s terminy zahdjeni a ukonceni dle jednotlivych domua priloha ¢.2
smiouvy.

8. Pravidla pro hodnoceni nabidek
Hodnoceni nabidek se provadi podle vyse nabidkové ceny bez DPH.

Zadavatel sefadi nabidky podle jejich nabidkové ceny, a to od nejlevnéjsi po nejdrazsi nabidku.
Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou je nabidka s nejnizsi nabidkovou cenou.

9. Dalsi pozadavky

9.1 Dodavatel zpracuje nabidkovou cenu podle mista pInéni s tim, ze celkova cena musi obsahovat
veskeré naklady na realizaci v misté pinéni.

9.2.Nabidka bude obsahovat technické listy k osazovanym armaturam (stupadkové uzavéry UT a
vypoustéci kohouty) s udanim vyrobce. Musi byt dodrZzeny parametry uzavéerlt a vypoustécich
kohoutl, které jsou uvedeny v technickych popisech a které jsou nedilnou pfilohou ¢&. 4 této Vyzvy.

9.3 Na pInéni nebudou neposkytovany zalohy, budou postupné proplacena provedena plnéni.
Splatnost faktur bude 30 dni.

9.4 Pozadavky, které budou soucéasti smlouvy s vybranym dodavatelem:
- min. zaruéni lhlta je 60 mésict, jak na material, tak na montazni prace.

9.5 Nabidnuta celkova cena bude kone€na a nebude ji mozno dodate¢né zvySovat.
Prace nebudou provadény v ¢asech a dnech uvedenych v pfiloze €. 3 této Vyzvy (navrh smlouvy o
dilo bod 8.10.)

9.6 Pred zahaieni praci preda spravcovska firma (Bytasen s.r.0.) zhotoviteli klice od spoleénych
prostor a seznam uzivatel(l sklepnich kéji ve kterych se nachazeji uzaviraci ventily UT a to véetné
kontaktl na uzivatele téchto sklepnich kéji. Zhotovitel zajisti zpfistupnéni téchto kdji za Ucelem
vlastniho provadéni dila, kontrolu praci v prubéhu provadéni dila a predani a prevzeti dila.

9.7 Predani hotového dila bude provadéno po jednotlivvch domech dle Zavazného harmonogramu
praci a seznamu domu, ktery je prilohou &. 5 této Vyzvy a obsahuje terminy zahajeni a pfedani dila
po jednotlivych domech.

9.8 Méstska ¢ast upozoriiuje dodavatele, Ze ma v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedkl ze svého rozpoctu. Poskytnuti této informace
se dle citovaného zakona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

10. Zadavatel si vyhrazuje pravo:

- ménit zadani verejné zakazky béhem lhuty pro podani nabidek

zrusdit zadani verejné zakazky

- odmitnout v8echny nabidky

neuzavfit smlouvu se zadnym dodavatelem

ovefit udaje uvedené v nabidkach

- vyloucit dodavatele, jehoz nabidka nespliiuje pozadavky zadavatele dle této vyzvy
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- vyloudit dodavatele, pokud zadavatel prokaze, ze se dodavatel dopustil v poslednich 3 letech ode

vvvvvv

smluvniho vtahu se zadavatelem nebo jinym vefejnym zadavatelem, ktera vedla ke vzniku Skody,
predéasnému ukoncéeni smluvniho vztahu nebo jinym srovnatelnym sankcim

- vyloudit dodavatele, pokud zadavatel prokaze, ze se dodavatel dopustil v poslednich 3 letech pfed
odeslanim vyzvy k podani nabidky nebo po odeslani vyzvy k podani nabidky zavazného profesniho
pochybeni, které zpochybriuje jeho divéryhodnost, véetné pochybeni, za ktera byl disciplinarné
potrestan nebo mu bylo uloZzeno karné opatieni podle jinych pravnich piedpisu.

11. Kontaktni osoby

Prohlidka spolecnych prostor-provozni technik spravce nemovitosti Bytasen-tel. 546 221 493.
Dle Seznamu domu pro vyménu stupackovych uzaveérq, pfiloha &. 5 Vyzvy.

12. Vyzva byla schvalena na 9/6. mimofadné schiizi Rady MC Brno-Bystrc, dne 11.4..2023, bod
6.2.01.

JUDr. Tomas Kratochvil
starosta

Pfiloha:
. 1. kryci list nabidky
. 2. referenéni list
¢. 3. navrh smlouvy o dilo
¢. 1 smlouvy - vykazy vymér + technicky popis
&. 2 smlouvy - zavazny harmonogram praci a seznam domd pro vyménu ventila U

¢ )¢
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Priloha ¢. 1 Vyzvy

Kryeci list nabidky

Zadavatel:
S:[atutémi mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc, nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno
ICO: 449 92 785

Nazev zakazKky: Rekonstrukce stupac¢kovych uzavéri na pfivodnim a zpétném okruhu u
topného systému v bytovych domech Brno-Bystrc, 2023

Dodavatel - fyzicka osoba

Titul, yméno, pfijmeni:

Obchodni firma:

Sidlo/bydlisté:

Adresa pro doru¢ovani:

Datum nar./ICO/DIC:

Telefon (mobil): WWW:

E-mail: DS:
Dodavatel - pravnicka osoba

Obchodni firma:

Sidlo:

Adresa pro dorucovani:

1CO/MDIC:

Osoba opravnénd k jednéni a podpisu:

Telefon: WWW:
E-mail: DS:
Cena
Cena bez DPH DPH Cena celkem véetné DPH
Dne: Podpis opravnéné osoby:
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Priloha ¢. 3 Vyzvy
Smlouva o dilo 4/2023/BY

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupend JUDr. Tomasem Kratochvilem, starostou

IC: 44 99 27 85 13

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. &.U. 117590673/0300

Ve vécech technickych je opravneén jednat: }
Ing. Radek Vlasin, Bochofakova 7, 616 00 Brno, 1C: 67048498

dale jen objednatel
a

Zhotovitel:

Firma:

Sidlo:

Jednajici:

IC:

DIC:

Udaj o zapsani do obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského rejstiiku: Spisova znacka C
72702 vedena u Krajského soudu v Brné

w

Bankovni spojeni: .........cccccoveennn. oL o ST

dale jen zhotovitel

uzavreli dle ustanoveni § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek I. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést: Rekonstrukce stupackovych uzavéra na privodnim a
zpétném okruhu u topného systému v bytovych Brno-Bystrc dle Zavazného
harmonogramu praci a seznamu domu, ktery je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy o
dilo a pfilozené dokumentace, ktera je nedilnou pfilohou €. 2 této smilouvy o dilo
(nacenéné soupisy vymér + technické popisy).

Nutna obhlidka uvedenych sklepnich prostor. Prace po dokonceni musi tvofily funkeni celek,
aby nebyl duvod pozadovat viceprace.

VSechny prace budou provedeny v souladu s pfislusnymi platnymi normami.

S napojenim el. proudu je zhotovitel povinen kontaktovat spravce nemovitosti Bytasen s.r.o.
a uhradit odebranou energii po dobu provadéni dila.

Nabidnuta celkova cena bude kone¢na a nebude ji mozno dodatecné zvysSovat.

- Zhotovitel vyrozumi formou vyvésky najemce byt v domé o provadéni praci.
- Béhem provadéni praci je nutno minimalizovat hluk a prasnost v domé, udrzovat
poradek ve

/
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spolecnych prostorach domu a na venkovni plose pfed domem. Spoleéné prostory
je nutno denné uklizet.

- Kliée po ukonceni praci predat na Bytasen, spol. s r.o.

- Nutna obhlidka spole¢nych (sklepnich prostor)

- U vSech femesel dolozit prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materialy.
V$echny prace budou provedeny v souladu s prislusnymi platnymi normami.

- S napojenim energii a médii je zhotovitel povinen kontaktovat spravce nemovitosti
Bytasen, spol. s r.o. a uhradit odebranou energii a vodu po dobu provadéni dila.
Zhotovitel nesmi pfi provadéni dila pouzivat spoleény vytah v domé!!!

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a statnimi technickymi normami
souvisejicimi s predmétem vyzvy. Kvalitativni podminky musi byt dodrzovany a
zhotovitel musi garantovat, ze predmét plnéni bude mit po predepsanou dobu
pfedepsané vlastnosti. Pfi realizaci stavby-dila mohou byt pouZity pouze takové
materialy, zafizeni a technologie, jejichz pouziti je v CR schvaleno a maji osvédcéeni o
jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologie. Nedodrzeni téchto podminek v pribéhu
realizace dila mGze byt diivodem pro zruseni smlouvy o dilo (SoD) ze strany objednatele
(zadavatele) bez naroku na nahradu Skody, ktera tim zhotoviteli vznikla.

Clanek Il. Doba plnéni

2.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:
Termin zahajeni: 16.06.2023
Termin ukon&eni: 15.09.2023

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pribéhu provadéni dila, Ze nelze dodrzet dobu pInéni, je povinen na to
objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonceni dila Ize prodiouzit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepfiznivého pocasi
mozné provadét prace v souladu s technologickym postupem stanovenym pro jednotlivé druhy
praci. Prfi uplatnéni prodlouzeni terminu ztohoto divodu je zhotovitel povinen za kazdy
jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouzen, pfedlozit objednateli stavebni denik
(jednoduchy zaznam o stavbé) se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin
dokondéeni dila a zapisem o stavu pocasi v rannich i odpolednich hodinach se souhlasnym
vyjadfenim TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokoncenim dila del$i nez 30 dnl se povazuje za podstatné poruseni
této smlouvy.

Clanek lIl. Misto plnéni

Mistem plnéni dila je:
Obecni panelové domy v Brné-Bystrci, které jsou uvedené v pfiloze €.1 (zavazny
harmonogramu praci a seznam domu)



|

Clanek IV. Cena dila
4.1 Cena dila je obé&ma stranami sjednana v souladu se zakonem ¢&. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozdeéjsich predpisl, véetné DPH celkem ve vysi:
DPH ve vysi 15 % ¢ini:
cena bez DPH:
slovy:

4.2 Objednatel upozoriuje zhotovitele, ze pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim
pfenesené darftiové povinnosti podle § 92a zakona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za
podminek uvedenych v zakoné o DPH danovy doklad se vSemi nalezitostmi poZzadovanymi
timto zakonem.

4.3 Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodujici vykazy vymér, které jsou soucasti této smlovy o
dilo (priloha €. 1). Objevi-li se v pribéhu provadéni dila rozpor mezi jednotlivymi castmi
projektové dokumentace, je objednatel opravnén stanovit, jaka ¢ast projektové dokumentace
bude pro zhotovitele zavazna. Ostatni ustanoveni tohoto ¢lanku tim zustavaji nedotéena.

4.4 Sjednana cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastniho provedeni praci a dodavek zejména i naklady
na:

- zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokolu).

- vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté.

- zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace.

- opatfeni k ochrané zivotniho prostredi.

- pojisténi stavby a osob.

- organizacni a koordinaéni innost.

- poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi.

- vyty€eni podzemnich siti

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni.

- odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni.

- uvedeni vS§ech povrchl dotéenych rekonstrukci do pavodniho stavu

4.5 Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do pfedani
a pfevzeti dila.

4.6 Zhotovitel ruéi za to, Zze nacenéné vykazy vymér (polozkové rozpoéty), které jsou pfilohou
¢. 1 smlouvy, jsou v Upiném souladu s vykazy vymér predloZzenymi objednatelem. PoloZzkové
rozpocty slouzi vyhradné k prokazovani financniho objemu provedenych praci (t.j., jako podklad
pro fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovém rozpoctu jsou pro tyto ucely ceny pevné do predani a prevzeti dila.
Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z divodl chyb nebo nedostatkl v
rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepfesného nebo neuplného ocenéni vykazu
vymer.

4.7 Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt pfekroCena pouze v pfipadé, ze v
prabéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.8 Prace, které ve vykazu vymer obsazené nejsou a na jejichZ provedeni objednatel trva nebo
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s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi (dodatecné prace a dodavky nezahrnute
v pokladech objednatele pfi zadani vefejné zakazky), se nazyvaji viceprace. Prace, které v
projektu obsazeny jsou a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.

4.9 Ma-li dojit pfi realizaci dila k jakémukoli rozsifeni dila (t.j. viceprace) je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu provést soupis tohoto rozsifeni, ocenit jej podle zpUsobu sjednaného
v této smlouvé, prediozit tento soupis nejprve k odsouhlaseni TDI a zastupci objednatele.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodateéné prace a dodavky zadat v souladu
se zakonem o vefejnych zakazkach.

4.10 Veskeré viceprace ¢i ménéprace budou ocefiovany na zakladé pisemného soupisu
odsouhlaseného obéma stranami. Do tohoto soupisu zhotovitel doplni jednotkové ceny ve vysi
jednotkovych cen podle polozkovych rozpoctl, které jsou soucasti této smlouvy a pokud v
nich prace a dodavky tvofici viceprace nebudou obsaZeny, tak budou pro ocenéni pouZity
polozky z cenikl stavebnich praci RTS v cenové Urovni ke dni zhotoveni polozkovych rozpocta,
které jsou soucasti této smlouvy.

4.11 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni v8ak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZzaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel a
zhotovitel se dohodli, Ze objednatel uhradi cenu dila po Gpiném dokonéeni, pfedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélk(, a to na zakladé faktury-dafiového dokladu zhotovitele.

5.2 Splatnost danového dokladu (faktury) se sjednavéa v déice 30 dnu ode dne jeho doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucasti je soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol odsouhlaseny TDI, a dale zapis o predani a pfevzeti dila dle &l. XI. Této
smiouvy s podpisem TDI nebo zastupce objednatele. V pfipadé, Ze tyto podklady nebudou
zhotovitelem predloZeny, ma se za to, ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou,
a objednatel je opravnén pfislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemlze zhotovitel uplatfiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netplné udaje.
Vracenim faktury prestava bézet doba splatnosti fakturované ¢astky a nova doba splatnosti
zacina bézet ode dne dorueni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli darovy doklad — fakturu nejpozdéji do 10 dntd od
konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kéd klasifikace produkce CZ-CPA ve
smyslu ustanoveni §92e zakona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida objednateli za
gkody vzniklé nedodrzenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé objednateli chybami
danového dokladu, a to zejména skod vniklych nedodrzenim Ihuty pro pfiznani k DPH.
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Clanek VI. Stavenisté

6.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté. Zafizeni stavenisté je povinen zabezpeclit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 7 pracovnich dnu pfede dnem
zahajeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o predani a pfevzeti stavenisté pisemny zapis, ve kterem musi uvést
vSechny své pfipadné pripominky.

6.4 Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpedi vSech $kod na provadéném dile az
do doby dokonceni a pfedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni predpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni odpadki
a zbytk( materialu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpeénost stavenisté.

6.7 Po dokondeni a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté i okoli dila podle pokynu
TDI nebo zastupce objednatele, nejpozdéji do 30 dnl ode dne predani a prevzeti dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté az do dne odstranéni veskerych
nedodélkl a zjevnych vad podle kolaudacniho souhlasu (je-li tento souhlas pro dilo pfedepsan
prislusnymi predpisy) stavebni denik, v rozsahu stanoveném stavebnim zakonem a jeho
provadécim predpisem; u ohlasovanych staveb, u kterych to stanovi stavebni zakon, postaci
jednoduchy zaznam o stavbé. NalezZitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku a jednoduchého
zaznamu o stavbé stanovi provadéci predpis ke stavebnimu zakonu.

7.2 Veskeré listy stavebniho deniku musi byt pribézné ocislovany a svazany. Zhotovitel je
povinen prabézné vydavat kopie listd stavebniho deniku TDI. Po dokon&eni dila pfeda
zhotovitel original stavebniho deniku objednateli.

7.3 Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu. Mezi
jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy TDI, objednatel, pfipadné jim povéfeny
zastupce, a dal$i osoby o kterych to stanovi stavebni zakon a jeho provadéci pfedpisy.

7.4 Zhotovitel je povinen denné predkladat stavebni denik TDI (zastupci objednatele) ke
kontrole a k provadéni zapisu.

7.5 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uéinil TDI, objednatel nebo jim povéfeny
zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

7.6 Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim

deniku, uéinénych zhotovitelem, nejpozdéji do péti pracovnich dnu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

N



7.7 Zhotovitel je povinen provadét pravidelné kontrolni dny minimalné 1x za tyden za ucelem
kontroly provadéni dila za ucéasti objednatele. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na
dodrzovani éasového harmonogramu stavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim
dnlm je zhotovitel povinen pisemné pozvat objednatele nejméné 3 dny pfed kontrolnim dnem,
nebude-li dohodnuto jinak.

7.8 Kontrolni den provede zhotovitel i na pfimé vyzvani objednatele dle jeho pozadavku.

7.9 Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotceny pravidelné pribézné kontroly provadéni
dila objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim
deniku.

7.10. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI nebo zastupce objednatele k provéfeni praci a
konstrukci, které budou dal§im postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
prokazatelné (napf. e-mailem) nejméné 3 pracovni dny pfedem.

7.11 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikl a zmén smlouvy.

Clanek VII. Provadéni dila

8.1 Stavebni materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusnou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna
podle prislusnych pfedpist. Vhodnost téchto materialld musi byt objednateli prokazana
zhotovitelem pred jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky subdodavatelll
(poddodavatel(l). Pripousti se pouze prvni jakost materiald, pokud objednatel pisemné
nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim pfipadé s pouzitim jiné jakosti. Zhotovitel je
povinen dodrzet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut' a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych
praci nebo na zakladé pokynu TDI nebo zastupce objednatele. Pokud toto neprodiené
neprovede, je opravnén toto provést objednatel pomoci tieti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 Pri pracich na verejnych cestach nebo mimo né je zhotovitel povinen provést vSechna
potfebna opatreni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrZzovat v
Cistoté veskeré silnice a cesty. Pri pouziti cizich pozemku je zhotovitel povinen provést nutna
jednani s vlastniky a nést pfipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel oznami objednateli prokazatelné (napf. e-mailem) 3 pracovni dny pfedem termin
provadéni zkousek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou
v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkous$ek vyjadiit a v pfipadé
pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky
hradi zhotovitel v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opacném
pfipadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nespln&ni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN &i
jinych norem a pfedpis(, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu Skodu odstranit, neni-li
to mozné, pak finanéné uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
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veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podie projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovniku, ktefi
provadéji praci ve smyslu predmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoslo ke vzniku
$kody na majetku objednatele.

8.9 Zhotovitel nesmi pro provadéni dila pouzivat spolecny vytah v domé.

8.10 Zhotovitel nesmi prace provadét v dobé od patku 18:00 hod. do pondéli 6:00 hod., ve
dnech statnich svatkd a ve vSedni dny od 19:00 do 6:00 hod.

8.11 Zhotovitel je povinen informovat najemniky o probihajicich pracich vdomé 3 dny pred
zahajenim praci a po celou dobu vystavby.

8.12 Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila zajistit na vlastni naklady uklid
spoleénych prostor v domé které znedistil provadénim dila

Clanek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve Ihité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. Pfi vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokonéeni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veskeré administrativni ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim uéelem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pfipadé nutnosti) ustni pokyny a
ptikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy respektovat. Byl-li TDI vydan ustni pokyn,
ktery jim byl bez zbyteCného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost pisemného
pokynu.

9.3 TDI nebo zastupce objednatele kontroluje dodrzovani projektu, kvalitu provadénych praci a
¢innost zhotovitele pfi provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapist do stavebniho deniku.

9.4 TDI nebo zastupce objednatele je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prferusit
prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecénost
nebo provadéni dila, Zivot nebo zdravi pracovnikdl zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
TDI ani zastupce objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské €innosti zhotovitele.

9.5 TDI nebo zastupce objednatele pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjistovaci
protokol, ktery je soucasti faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI nebo zastupce objednatele pfipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, dopliikim
nebo rozsifeni predmétu dila a jejich ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi pInéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou pécéi.
Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, ze se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi pfisludnych spravnich
organu.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila zplGsobilym
stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych material(, hmot, surovin
a dalSich véci potiebnych pro pinéni prfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a
dodavatelll atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost dil¢ich zhotovitell pfedmétu dila
a dalSich ucéastnikl tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho €innosti v souvislosti s pInénim
této smlouvy. ZpUsobi-li zhotovitel v souvislosti s pInénim této smlouvy Skodu na dile, na jiném
majetku objednatele nebo na majetku tretich osob, je povinen tuto Skodu odstranit na viastni
naklady bez zbyte¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu pInéni pfedmétu této smlouvy odstrafovani
odpadl a nedistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a vykon
éinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a dale umoznit soucéinnost osob
povérenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné zpusobilymi
osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni predmétu dila tfetim osobam jako celek.

9.15 Zhotovitel je povinen upozornit ndjemce na probihajici prace vyvéskou umisténou na
vchodovych dvefich obecnich domU dva dny pfed zapocetim praci a po celou dobu vystavby.

Clanek X. Vlastnické pravo a nebezpeéi $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpeci skody na dile nese ode dne prevzeti stavenisté zhotovitel, a to az do dne
podpisu zaznamu o pfedani a prevzeti dila.

Clanek XI. Pfedani a prevzeti dila

11.1 Pfedani a prevzeti dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setreni o skute¢ném stavu
dokonéeného dila na misté plnéni za Ucasti objednatele a zhotovitele &i jimi povérenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti
zhotoveného dila a to po jednotlivych domech dle pfilohy €. 1 (Zavazny harmonogram praci a
seznam domU), ktery je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy o dilo a to véetné potfebnych
doklad(. Zhotovitel nejpozdéji 2 dny pfedem prokazatelné oznami, pisemné (napf. e-mailem)
objednateli, Zze dilo je pripraveno k prevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou termin
piejimky. Na tomto zakladé objednatel svola pfedavaci a pfejimaci fizeni. Pfedani a prevzeti
dila se uskuteéni v misté pinéni.
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11.3 Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat objednateli veskeré nezbytné doklady,
zejména:

- dokumentaci skuteéného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové dokumentace
- manipulaéni, provozni rady, navod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek, atestl a revizi.

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiald.

- atesty pouzitych materiadll a vyrobk.

- certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych materialt a vyrobku.

- doklady o zajisténi likvidace odpadu.

11.4 Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipadé, Zze dilo nema Zadné nedodélky a zjevné vady
a byly nahrazeny pfipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o predani
a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni stavenisté, nejpozdéji
do 15 dnl ode dne predani dila. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a zaruka

12.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo pfi pfedani a prevzeti dila. Vadné pInéni je
podstatnym porusenim smlouvy.

12.2 Zarukou za jakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po urc€itou dobu zpUsobilé k pouziti
pro obvykly Gc¢el nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, pravnimi
predpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na bézna
opotfebeni, ani na zavady zpusobené nasilne, vyssi moci apod.

12.3 Zaruc¢ni doba ¢ini 60 mésicl, jak na material, tak na montazni prace ode dne predani
a prevzeti dokonéeného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.4 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila pisemné u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci bude popsano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat;

12.4.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici veci

12.4.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.4.3 pfimérenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpUsob, ktery mu nejliépe vyhovuje. Dojde-li k vyméné
nebo dodani chybéjici véci, zane bézet zaru¢ni doba znovu od prevzeti nové véci. Totéz plati,
dojde-li k vyméné soucastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.5 Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfiemz i reklamace
odeslana postou, datovou schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den
zaruéni Ihity, se povazuje za v&as uplatnénou.

12.6 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Zze reklamaci
objednatele uznava.

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodiené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji vSak
do 15 dnl po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Zze reklamovanou vadu neuznava. Naklady
na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti
soudu.

12.8 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.7, je
objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
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Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.9 Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruc¢ni doba resp., Ze
vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

12.10 Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIll. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s predanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi stanovené pravnim piedpisem.

13.3 K thradé smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit tuto
smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnli od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotéeno pravo na nahradu Skody.

13.4 Dojde-li ze strany zhotovitele k poruseni ujednani v bodé 8.9 a 8.10 této smlouvy je povinen
objednateli smluvni pokutu ve vysi 8 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni tohoto ujednani.

13.5 Dojde-li ze strany zhotovitele k poruseni ujednani v bodé 8.11 a 8.12 této smlouvy je
povinen objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni tohoto
ujednani.

13.6 Dojde-li ze strany zhotovitele k poruseni ujednani v bodé 11.2 a 11.3 je povinen objednatel
smluvni pokutu 5 000 K¢ za kazdy zapoc&aty den prodieni.

Clanek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z davodu jejiho podstatného poruseni. V takovém
pripadé je smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni ucinky
vypovédi nastavaji dnem nasiedujicim po pisemnem doruéeni vypovédi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokonéeni dila del$im nez 30 dnli z divodu na
strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované
zjisténé pfi kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni Ci pferuseni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delSi nez

15 dni
- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani
- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabidce na
verejnou zakazku v zadavacim fizeni pfedchazejicim uzavieni této smiouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
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fizeni.
14 .4 Pokud pfed dokonéenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
preda zhotovitel nedokoncené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupen rozpracovanosti stavebnich praci a sou€asné preda objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (jednoduchy zaznam o stavbé, byl-li veden), pfipadné dalsi doklady.
14.5 Doruéenim odstoupeni od smlouvy nebo dorucenim vypoveédi od smlouvy za¢ne bézet
zaruéni doba u provedenych ¢asti dila. Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady u
provedenych ¢asti dila.

Clanek XV. Zavéreéna ustanoveni
15.1 Nedilnou soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet a technicky popis, pfiloha ¢. 1.

15.2 Objednatel vylucuje pfijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpeli zmény okolnosti podle § 1765
ob&anského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznacenymi jako dodatek s pofadovym Cislem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami. Jinou formu zmény smlouvy smluvni strany timto ujednanim vylucuiji.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé&,
takze § 1978 odst. 2 obCanského zakoniku se nepouzije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazda smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupct smluvnich
stran.

15.8 Ugastnici prohladuiji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vile, na
dlukaz ¢ehoz nize pfipojuji své podpisy

15.9 Zhotovitel byl vybran na 9/...... schtiziRMC dne .......... 2023 , bod 6.2.......

VBmédne: .......ooooviiiiinn.. VBrnédne: ...................

Objednatel Zhotovitel

Priloha ¢.1: Zavazny harmonogram praci
¢.2: Nacenéné vykazy vymér + technické popisy
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Priloha ¢. 1 smlouvy

Zavazny harmonogram praci
Seznam dom pro vyménu stupackovych uzavéri UT bytovych domi

s terminy zahajeni a terminy ukonceni u jednotlivych domi

Foltynova 18,20,22 16.06. do 23.06.2023
Valouskova |8 21.06. do 26.06.2023
Valouskova |12 26.06. do 29.06.2023
Piskova 14 29.06. do 05.07.2023
Ecerova 2,4,6 04.07.do 14.07.2023
Ecerova 8 10.07. do 13.07.2023
Wollmanova |1,3 13.07. do 19.07.2023
Wollmanova |5,7 19.07.do 21.07.2023
Wollmanova |9,11 24.07.do 26.07.2023
Vétrna 1 26.07. do 28.07.2023
Vétrnd 3 28.07.do0 01.08.2023
Vétrna 5 01.08. do 05.08.2023
Opalkova 2 03.08. do 09.08.2023
Opalkova 6 09.08. do 15.08.2023
Opalkova 10 14.08. do 19.08.2023
Opalkova 12 17.08. do 22.08.2023
Vondrakova |17 21.08. do 25.08.2023
Vondrakova |19 25.08. do 31.08.2023
Vondrdkova |21 29.08. do 04.09.2023
Vondrakova |23 01.09. do 06.09.2023
Heyrovského |20, 24, 26 06.09. do 11.09.2023
Herovského |26, 28, 30 10.09. do 15.09.2023

Foltynova, Valouskova, Piskova, ECerova, Wollmanova, Vétrna: technicka Katefina Doubkova

Opaélkova, Vondrakova: technicka Katefina Janderkova

Heyrovského: technicka lveta Osykova

Za zhotovitele......




Pfiloha &. 2 bodu 6.2.01
Zéapis 9/6. mim. RMC

Priloha . ¢.2

Seznam vyzvanych dodavateld
verejna zakdzka malého rozsahu
nad 50 tis. K¢ do 6 mil. K¢ bez DPH

Zadavatel: Statutarni mésto, méstska ¢ast Brno-Bystre, nam. 28. dubna 60, 635 00

Hrazeno z VHC

Nazev vefejné zakdzky: Rekonstrukee stupackovych uzavéri na privodnim a zpétném okruhu
u topného systému v bytovych domech Brno-Bystre 2023

Seznam vyzvanych dodavatell

1. VIP plus s.r.o, Jandaskova 50, 621 00 Brno vipplus@vipplus.cz
2. TROJAN ZTI, s.r.0., Foltynova 1, 635 00 Brno info(@trojan-zti.cz
3. Rekostav-ZTI, s.r.0., Ukrajinska 2d, 625 00 Brno info@rekostav-zti.cz
4. VV TOP s.r.o., Podolska 1739/38, 628 00 Brno ctibor.pokomy@vvtop.cz

5.Zden&k Zemanek-ZTI, Slovanské 1176, 684 01 Slavkov u Brna z.zemanek(@volny.cz

6. PROFITEAM, s.1.0., topeni-voda-plyn, Tovarni 80, 664 61 Rajhrad  info@profiteam.cz

7. Instalotherm-Veselka, K Bece 688/3, 642 00 Brno veselka.petr@volny.cz
8. Vodo-topo instalace Koufilkova 5, 76002 Pierov viinstalace(@seznam.cz
Podpisy Datum

Starosta:

Vedouci OMI:

Clenové KVZ:

Za spravnost:




